1.1

Zmluva o dielo

Clanok I. Zmluvné strany

Objednavatel’ Mesto Medzev

Sidlo: Stoska 6, 044 25 Medzev

Statutarny organ: Mgr. Ing Radoslav Gedeon, primator mesta
I1CO: 00324442

DIC: 20207461 12

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK18 5600 0000 0005 8438 8001

kontakt: primator@medzev.sk

web stranka pre zverejnenie

zmluvy: WWW.Crz.gov.sk

Opravnené osoby zastupujice objednavatela:
- vo veciach zmluvy: Mgr. Ing Radoslav Gedeon
- v technickych veciach: Mgr. Ing Radoslav Gedeon

(d’alej len "objednavatel™)
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4.1

Zhotovitel: TBAU, s.r.o.

Sidlo: Kragujevska 1, 010 01 Zilina
Statutarny zastupca: Tomas Kuriak, konatel’

Bankové spojenie: CSOB as.

IBAN: SK56 7500 0000 0040 3036 7274
ICO: 52429822

DIC: 2121031792

IC DPH: SK2121031792

Reg. &. z Obchodného registra : OR Okresného stdu Zilina oddiel Sro vlozka &. 72549/L
Email: verejneobstaravanie@tbau.cu
telefon: +421 908 935 077

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,Zmluva" ) podl'a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika na zaklade
vysledkov zakazky vyhlasenej objednavatel'om za nasledovnych podmienok:

Clanok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavdazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo ,Rekonstrukcia a
modernizacia ZUS v Medzeve" (d’alej len ,,dielo") v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo podl'a polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajtcej kvalite
a v ponuknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Kosicky kraj , okr. KoSice, mesto Medzev, parc.c.: 2416, k.u. Medzev

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podl’a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona
NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je konecné a je mozné ju
menit’ len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku k tejto Zmluve.


http://www.crz.gov.sk/

P.¢ stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
23%
Rekonétrulfcia a modernizacia
ZUS v Medzeve 348 700,00 80 201,00 428 901,00
Spolu 348 700,00 80 201,00 428 901,00
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7.1

7.2

7.3

Cena diela je stanovend na zéklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.2 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje podrla ¢l. 11. tejto Zmluvy:
prevziat’ stavenisko:

e do 3 pracovnych dni po protokoldrnom odovzdani staveniska objednavatel'om,
zhotovit’ a odovzdat’ dielo objednavatel’ovi:

e do 8 mesiacov od odovzdania staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeSkani po dobu, po ktori nemohol plnit’ svoju povinnost,
stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavaterl’a.
V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo strany objednavatela prerusené,

¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podl'a ods. 5.1. Takéto skuto¢nosti musia byt’ zapisané v stavebnom denniku
a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran najneskoér v deni, kedy predmetna okolnost’ nastala.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv
na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych os6b
Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatel’a: stavebny dozor ... (bude doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitel’a: stavbyvedici Ing Marian Valik (+421 907 029 301, marianvalik@tbau.eu)
Ing. Mgr. Jan Horvat (+421 948 618 800, janhorvat@tbau.eu)

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sitaznymi podmienkami objednavatela danymi v sut'azi na vyber
zhotovitel'a diela, ponuky zhotovitel'a, podl'a vypracovanej projektovej dokumentécie, podmienok tejto zmluvy,
v stlade s poziadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vseobecno-zaviznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpeCnostnymi predpismi a vSeobecne zavdznymi
nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu.

Zhotovitel' ku ditu odovzdania staveniska preukdze objednéavatelovi, Ze ma uzatvorené¢ zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy po celi dobu jej ucinnosti. Pozadované
zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitela ponuknutého
v ramci zakazky. Poistenie musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran.
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Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,

Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednavatelom a zabezpeci viditeI'né oznacenie
stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni v danej lokalite.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel. Vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suc¢astou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza zo staveniska
zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich docasnych
pripojov a meracov, vratane telefonu.

Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a
pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe,
ktora je predmetom zmluvy a tiez zabezpecit' plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

Zhotovitel’ méze odovzdat’ dielo este pred dojednanym ¢asom.

Zodpovednost’ za $kody na predmete zmluvy Specifikovanym v €l. 2 ods. 2.1 prechadza na objednavatel’a diilom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Clanok VIIL
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako Zhotovitel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo od zhotovitel'a poZzadovat’ zoznam vsetkych subdodavatel'ov znamych v Case
podpisu tejto zmluvy, a to aj na dodavatel'ov konkrétnych profesii v zmysle projektovej dokumentacie a vykazu
vymer. Zhotovitel’ je povinny oznamit® Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tidajov o kazdom subdodavatel'ovi
pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého
subdodavatela alebo vstup d’alSicho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel' najneskor v den, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatel’a nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v
tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-ny podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' tretim osobam,
navrhovanych novych subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi
spifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a
neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma subdodavatel’ k tej Casti predmetu zékazky ktoru
ma plnit a zaroven subdodévatel’ musi spiiiat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednavate] moéze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podl'a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vsetkych
subdodavatel'ov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podla tohto ¢lanku,
ma Objednavatel’ pravo odstlpit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodévatel’a, ktory je s nim v obchodnom, sudnom alebo inom
spore.
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Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podl'a ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vSak v objeme 15 %
celkového objemu, pricom faktira bude vystavend na zdklade Supisu vykonanych prac odstuhlasené¢ho
objednavatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi faktiru najneskor do troch dni od odsuhlasenia Supisu
vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi. Splatnost’ vystavenych faktir je 60 dni odo dna dorucenia
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom
vykonanych prac, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do piatich dni odo dia jeho predlozenia
zhotovitel'om; spravidla tak, Ze Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peéiatkou; ak
objednavatel do siedmich dni odo dna predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi
pripomienky, ma sa za to, ze s predlozenym Stpisom vykonanych prac suhlasi. Ak by objednavatel’ mal k
predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budu odstranené vzajomnou dohodou objednéavatela a
zhotovitela.

Faktara vystavena zhotovitel'om musi obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu v stlade s platnou pravnou
upravou SR a jej prilohu tvori Stpis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat’ presny nazov
investicnej akcie a Cisla zmluvy o dielo. Faktury vratane potvrdeného supisu vykonanych prac buda dorucené
objednavatel'ovi v 4 (Styroch) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky
supis, ktorého kazda strana je potvrdena peciatkou a podpisom kazdej zi€astnenej strany. V pripade, ze danovy
doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V
takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynit’ doruc¢enim
dokladu objednavatelovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’
jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré¢ predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatel'om, na stroje a zariadenia plati
zaruka dana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov odo dia prevzatia diela objednavatelom. Presny termin
ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzt'ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka sa
nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude
preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného
diela..

Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do 5 dni
odo dia obdrzania reklamadcie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je Objednavatel’ opravneny
zabezpecit’ odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Zze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ ma pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dei omeskania.

V pripade, Ze je objednéavatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel’ ma pravo na uroky z omeskania v zmysle
§ 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy deii omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela, ktory nespliia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢&. 343/2015 ZVO), ma objednavatel
narok na zmluvnt pokutu vo vyske 5000 € bez DPH za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vySsie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnt pokuty podl’a tohto ¢lanku dotknuté.
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Clanok XII.
QOdstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Odstapenie od zmluvy moéze byt obmedzené na urcita ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy Uplne alebo Ciastocne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitel’a s prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze d’alSie plnenie Zmluvy nie
je pre objednavatel’a prijatel'né.

Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatel'ov (osobitne zakazu pozivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, ze
zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatelia zdvazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti
prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstipit’ od zmluvy, avSak len po predchadzajicom pisomnom
upozorneni.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany zhotovitel’a,
za ¢o sa povazujui najma tieto skuto¢nosti:

- ak zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela nepreukéaze objednavatel'ovi, ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj imysel
nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktor¢ bol zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatel’a alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiita podmienky podl'a § 32 ods. 1 zikona
¢. 343/2015 ZVO)

Clanok XIIIL.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu
alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v
suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finan¢né
ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutocnosti
musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vys$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vys$ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zaverecéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi prdvnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto
zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho
zékonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou a
vzajomnym rokovanim . V pripade, ak k dohode ned6jde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského stidu
v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve vyhotovenia a zhotovitel’
dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zédkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm v platnom
zneni.



14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom je podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda ti¢innost” dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na stranke CRZ a sucasne splnenim odkladacej podmienky spocivajuce;j
v tom, ze ziadatel' obdfzi spravu z administrativnej finanénej kontroly verejného obstaravania s pripustenim
financovania v plnej vyske.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oc¢islovaného dodatku
podpisané¢ho oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa
na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat’.

V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutocnost’'ou, ktorych stlad potvrdil objednavatel’ v ¢ase
pripravy ponuik, ktoré ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzaci pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude
uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatel'om a
zhotovitel'om diela.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitel'ne.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze stavebné prace, montaZze a dodavky vykonané podla tejto Zmluvy budu
financované z Programu Slovensko, a preto sa Zhotovitel' zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodanymi tovarmi a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas realizacie diela, platnosti a
ucinnosti tejto zmluvy a poskytnat’ osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania vSetku pozadovana
sucinnost’ pripadne aj po skonceni ucinnosti tejto zmluvy za Ucelom kontroly obchodnych dokumentov
koneéného prijimatel’a suvisiacich s nakladmi na realizaciu diela a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ako
aj vykonat’ vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou diela podla tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo investicii, regiondlneho rozvoja a informatizacie SR, ako riadiaci organ Programu Slovensko,
c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, certifikacny organ (Ministerstvo
financii SR) a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu (Ministerstvo financii SR), jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

¢) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

14.10 Sucast’ou tejto Zmluvy je

priloha ¢. 1 Harmonogram prac (predklada iba tispesny uchadzac)
priloha ¢.2 Ponukovy rozpocet - oceneny vykaz vymer

priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov (ak st znamy v ¢ase predkladania ponuky)

V Medzeve, dna.................. V Ziline, dfia ....oo.oooveeeeeeeeann.

Za objednavatel'a Za zhotovitel'a
Mgr. Ing Radoslav Gedeon, primator Tomas Kuriak, konatel



