ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objedndvatel:
Obchodné meno: Mesto Medzev
Sidlo: Stéska 6, 044 25 Medzev

ICO: 00324442

DIC: 220746112
Statutdrny zastupca: Mgr. Matej Smorada, primator
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych: Mgr. Matej Smorada, primator

Opravneny jednat vo veciach technickych: oo
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.: +421 54/479 83 06
Fax: +421 54/479 83 07
E-mail: primator@medzev.sk
Webova stranka: www.medzev.sk

(dalej len ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: GMT development, s.r.o.
Sidlo: Kupelné 3, 080 01 Presov
ICo: 47981563

DIC: 2024167739

IC pre DPH: SK2024167739

Obchodna spolo¢nost zapisand v OR :  OS Pregov, oddiel: Sro. viozka 31034/P

§tatutérny Za’stupca: Ing arch. Slavomir Gmitter, konatel

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:  Ing. arch. Slavomir Gmitter
Osoby opréavnené rokovat vo veciach technickych: Jozef Buzek, stavbyveduci
Bankové spojenie: ~ VUB, as.

IBAN: SK61 0200 0000 0036 0222 3053

SWIFT: SUBASKBX

Tel..  051/7495988

Fax:  051/7495988
E-mail: sekretariat@gmtprojekt.sk

Webova stranka: -
(d'alej len ,zhotovitel”)

uzatvéraju tito Zmluvu o dielo (dalej len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze st pine spdsobilé na pravne Gkony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstlpit do vzdjomne prospesnej spoluprace, dodrZiavajlc pri tom,
zésady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujlce tito spolupracu, pricom sa jednd o spoluprdcu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizdtorom je zhotovitel.

1.2 Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadza¢, predloZenim svojej ponuky v plnom

1.3

14

21

rozsahu a bez obmedzenia akceptuje véetky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky vratane
vietkych ¢asti obsiahnutych v sufainych podkladoch, v oznameni o vyhldseni verejného
obstaravania — vyzve na predkladanie ponuk, ako vyluéné poZiadavky verejného obstaravatela
(objednavatefa) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitnd zdkazka na uskutocCnenie
stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

MEDZEV.

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoctu zohfadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentécie (prilohy sutaZnych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentécii (dalej len“PD”) alebo vo Vykaze vymer,
za ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutocne vykonané prace sa budud
merat a vyplacat ,netto" (tzn. na zéklade skutocne vykonanych prac) odsthlasenych stavebnym
dozorom. Liniové &asti stavby sa bud merat v horizontdlnom priemete (pokial Vykaz vymer
neuvadza rary na kusy, potom ma zhotovitel ndrok na dhradu poctu pouzitych kusov bez
stratného).

Pri zmenéch, prace budd ocenené na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouZiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpoctu okrem
pripadov, ked' takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa poutZiju ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouziju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poskodenie materidlu a zariadeni alebo ich Casti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rur, zniCenia alebo poskodenia materialu pocas dopravy a
na stavenisku, prebytoénej zeminy v ddsledku nakyprenia), po¢as celého trvania Zmluvy a pocas
vietkych faz vystavby zodpovedd vylutne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavat; zhotovitel si musi stratné zapocitat do
jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky sa Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(S) a pouzité v technickych $pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Udajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) uchadzanie sa o nendvratny finanény prispevok (dalej len ,NFP) z:

Obstardvanie sa tyka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Eurépskej tinie: Ano

Identifikacia projektu: IROP-PO2-SC212-2018-33

b) kompletna dokumentacia z verejného obstaravania — podlimitnd zdkazka na uskutocnenie
stavebnych préc predmetu zdkazky snazvom: ,Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Medzev”, vratane ozndmenia o vyhldseni verejného obstardvania — vyzvy na
predkladanie ponik vo Vestniku verejného obstaravania; sutaznych podkladov, projektovej
dokumentdcie vypracovane] - Ing. Stanislav Majtner



¢) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,
d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiceho realizovaného stavebného diela.

2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zéroveh aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi pocas zhotovenia
stavebného diela.

2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK It
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac
stavebného diela: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti MEDZEV;
ktora bola povolenda Stavebnym povolenim ©cU VM-219/2018,5 dia .02.11.2018 yydanym

3.2 Objektova sustava diela predstavuje:
- jeden stavebny objekt: SO 01 Vlastny objekt

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
- v projektovej dokumentacii,
- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpoéte zhotovitela.

3.3  Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektove] dokumentacie a len vrozsahu, ktory vyplyva
2 projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpoctu sticasne.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku Il, bodoch 3.1 a# 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah prac podla bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouzije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného stihlasu objednéavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykond prace svojvofne alebo svojvolne pouZije materidl nad rdmec tejto Zmluvy
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouZity materidl
nebudd uhradené objednavatefom zhatovitelovi.

4.4 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat moZnost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevédzkovania diela
a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoétu, resp. PD. Zhotovitel
a objedndvatel pristtpia na vzajomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr. ocefiovanie:
vzmysle poloZiek z ponukového rozpottu — pokial sa uvedend poloZka v rozpoéte nachédza.
Pokial sa nenachddza — oceriovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objedndvatefom
a zhotovitefom, pricom tato cena bude zaloZena na ekonomicky opravnenych nakladoch. Vietky
upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu zhotovitefom a stavebnym dozorom



4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

objedndvatefa zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budd slazit ako
podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo
napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v stilade
so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani” alebo ,,zakon“ alebo
~Z0VO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznémil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedent a dohodnutll v tejto Zmluve ako koneénid cenu diela obsahujlcu v sebe
vietky uceiné a potrebné naklady na materidl a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizdcie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho téelné
uZivanie.

CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej trovni
stavebno-montdZnych prac, pri dodrZani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZani BOZP a PO, sitvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zédvdznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpecénostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost. Zhotovitel tymto v siilade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vypini zhotovitel v &ase
uzavretia zmluvy) Udaje o znamych subdodavatefoch v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifikacné udaje subdodavatela,

- Udaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov,

- podiel zdkazky, ktory ma v imysle zhotovitel zadat subdodavatefom;

Zhotovitel je v stilade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednévatelovi akdkolvek
zmenu tdajov o subdodavatefovi bezodkiadne po tom, ako sa o zmene Udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju diu, kedy md nastat
zmena subdodévatela predloZit pisomnd Ziadost o sthlas so zmenou subdodavatela
objednavatelovi, ktord bude obsahovat minimélne: def, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zadkazky, ktory ma zhotovitel v dmysle zadat subdodavatelovi, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatela, Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a estné vyhlasenie, 7e navrhovany
subdodavatel spliia podmienky podta § 41 ods. 1 pism. b) ZovO (ak splnenie tychto podmienok
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sitaZnych podkladoch podia § 41 ods. 1
pism. b) vspojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dita predchadzajliceho driu, v
ktorom mé& nastat zmena subdodédvatefa neozndmi zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatela nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nestihlasu plati, ze sthlas bol
zhotovitelovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriént spdsobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. St mu zndme v3etky prislusné predpisy, vyhlasky, zékony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne suvisia s realizaciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavadzuje sa zavdzuje objedndvatelovi do 3 (troch) dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy predloZit na pisomné odstihlasenie ,Pldn organizdcie vystavby*, vritane
koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebni dopravni techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenarusenia
prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany #ivotného
prostredia, néroky na dodavku el. energie, spdsob likvidacie odpadu.



5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objednévatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zapisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitefa nevyjadri k zépisu v stavebnom denniku znamend to, Ze so zdpisom suhlasi
a zhotovitel méze pokracovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3 pracovné
dni vopred k prevzatiu préc, ktoré budd zakryté alebo sa stanu nepristupnymi a zaroveii tieto
prace dostatoéne preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel neurobi, je
povinny na poZiadanie objednévatefa alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt na viastné
naklady. Ak objednavatel bude dodatocne pozadovat odkrytie préc, je zhotovitel povinny
odkrytie vykonat na naklady objednévatefa. V pripade, Ze sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze
prace neboli riadne vykonané, préce na odkryti a oprave uhradi zhotovitel.

Potas realizacie stavebnomontaZnych prac znaa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujtcich kon3trukcii pri vykonavani stavebnych prac
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objedndvatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukonéenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objedndvatefom a zhotovitefom,
najneskdr viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov a ostatnych 0s6b nim pozvanych na stavbu
pocas jej realizicie a za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat zakon NR SR ¢. 82/2005 Z. z.
o nelegélnej préci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouZit pre realizaciu diela len materidly a vyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoc¢tu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beinej udribe
zarutena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpeénost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov aZ do ich zabudovania ~ namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objedndvatefom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobild osoba - stavbyveduci), ktory bude mat pradvomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi skisenostami a kvalifikdciou — napr. oprdvnenim na vykon stavbyveduceho
vzmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inFinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom:

Titul, meno a priezvisko Ev. {. opravnenia Telefdn, e-mail

Jozef Buzek 10580*10* vyroba@gmtprojekt.sk, 0917 795 933

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, 7e poéas celej vystavby stavebného diela, aZ do riadneho odovzdania

5.15

diela objednavatefovi, je objedndvatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny vstdpit na
stavenisko.

V pripade, Ze svykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skusky a pod., zhotovitel vykona v3etky kontroly, skasky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzdé objednévatelovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vietky dokumenty, certifikdty, vyhlasenia o zhode a pod..



5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinny bez dalsich nahrad pravidelne po cely cas realizécie stavebného diela
odpratévat zo staveniska stavebny odpad vznikajtci pri jeho Cinnosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v sdlade s platnym zakonom upravujucim
nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatefa bude v zmysle prisludnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskor3ich predpisov pri realizécii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim prac objednavatef zadle pisomnu informéciu
zhotovitelovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude oprévneny vydavat zavdzné pokyny
(dalej , pokyny”) v mene objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkofvek vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat opodstatnené pokyny
a rozhodnutia stavebného dozoru potas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykonavat osoba uréend objednévatefom, ako obasny technicky dozor investora, pricom bude
zastupovat objedndavatefa pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym tradom a daldimi do
dvahy prichadzajicimi orgdnmi a organizéciami. Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela
prikaz na preru3enie prace, pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutefny, ak je
ohrozena bezpeénost uskutoéfiovane] stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske $kody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednévatefa (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objedndvatel zhotovitefovi po nadobudnuti Gcinnosti tejto Zmluvy, najneskér vsak driom
fyzického zaciatku realizécie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo
staiuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnt skutoZnost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu uskutocnenych prac, ktoré sa
maju zakryft, polas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotovent elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nositi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poZiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovend elektronickt fotodokumentdciu podfa bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel mé po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
sp6sobent objednavatefovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v sdvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednévatel vytyci, resp. urgi hranice staveniska, umoini zhotovitefovi vstup na pozemky
nachddzajuice sa na stavenisku.

Objednéavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu Objednavatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
uéinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objedndvatel. V zézname budu zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sutastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vytycenie jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti a vedeni, overené ich sprévcami v polohopise a vySkopise. Objednavatef
zéroveh pri odovzdani staveniska pisomne ozndmi zhotovitefovi, ktoré podzemné vedenia
a inzinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentécii, sa na stavenisku nachadzaju
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a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentdcie a zadatim
stavebnych prac.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlacenej forme a 1x v digitalnej forme vo formate CD/DVD.

Objednévatel pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitefovi zakladné smerové a vyskové body
a vytyZovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastrdlnu mapu miesta realizacie diela pre
jeho presnd identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny objednavatefom.
Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska podas realizicie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré wvzniknt v désledku
nezabezpedenia straZenia staveniska zhotovitefom,

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho €asti vhodne zabezpecené tak, aby
nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednévatelovi.
V pripade, Ze d6jde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na
predmete tejto Zmluvy alebo jeho ¢asti, potom za tito Skodu v celom rozsahu zodpovedé
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpecit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
os6b na stavenisko.

Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel pokial sa jednd o osoby zhotovitela,
resp. osoby jeho suddodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze umoiZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohfadom stavbyvediceho alebo majstra, s ciefom odsdhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitef je povinny wvytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly, riadne predkladat
vietky vyZiadané informacie a listiny tykajtce sa realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochédzalo k porudovaniu
dobrych mravov (nepouZivanie alkoholickych ndapojov, drog, zamedzenie nevhodného
sprdvania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moZné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektrickd energiu pre potreby vystavby; skutoénd spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpecit elektricki energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitefovi odberny bod vody pre potreby
vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpeéit odberny
bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zépise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK VI
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku 1l tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zéklade ponuky do verejného obstardvania — na zéklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpoctu uspesSnym uchadzacom — zhotovitefom, ktory je siéastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevnd a spracovana v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorgich
predpisov a vyhlasky MF SR £.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov.
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Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienock
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpo(te.

Zhotovitel ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovite! prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné
naklady na materidl a prace, ktoré su potrebné a Gcelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:
56083383 ... € bez DPH slovom péit’stoéest'desiattisic osemstotridsattri eur a 83/100 centov

.M2166,77 e pDPH20%, slovom JE0ROSt oA O A e A

673 000,60 € s DPH slovom Seststosedemdesiattritisic eur a 60/100 centov

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su véetky ndklady suvisiace

s realizdciou a Uspe$nym odovzdanim stavebného diela objednévatefovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢nd na rozsah prac podta &l il

a su v nej zahrnuté vietky naklady, dodavky a préce zhotovitela spojené s vykonanim diela podla

Clanku 1l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dovodov na strane zhotovitela

pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. J. je pevna. Pri pripadnejzmene sadzby

DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturacnu cenu s DPH, platnd v &ase fakturécie o novi

vysku DPH.

Oceriovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny méZe dojst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a

pisomne schvaleného 3tatutdrnym orgdnom objednavatefa,

7.9.2 pri zmene technického riedenia, pisomne schvéleného Statutarnym orgdnom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej priraZky, a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, €0 musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonenia stavebného diela z dévodov na strane
objednavatela, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym
uradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Instrukcif k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP“), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznt Ciastkovu
fakturaciu za vykonané prace sivisiace s plnenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodévok podfa tejto zmluvy

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatefovi, resp. mesaclne, ak doba
realizicie diela je dih3ia ako 1 mesiac.

Neoddelitefnou st¢astou a podstatnou néleZitostou kaZdej faktiry vystavenej Zhotovitefom je
zisfovaci protokol a stpis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom. Stavebny
dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia sipisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
dovody, preco s predloZenym stpisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.
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Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. Suastou faktiry musia byt aj

odsthlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktdra bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti poZadované

prislunymi véeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podfa tejto

zmluvy.

Objednévatel poFaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimaine nasledujuce

naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitefa, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikagné Eislo, identifikaCné Cislo pre dad, dafové identifikacné
Lislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- ddtum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti faktdry a datum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatefa realizacie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenuv €,

- oznatenie pefiazného Ustavu a islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis oprévnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednévatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej faktare priloZil:

- Kryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prace.

Objednévatel vréti faktaru, ak tdto neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takato faktdru vratit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo diia jej

prevzatia. Vratenim faktary sa prerudi splatnost faktiry a nova splatnost zalne plynat od

doruéenia novej, opravenej faktiry zhotovitefom objednévatelovi.

Zhotovitel je povinny doruéit vystavenu faktdru s jej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednévatefovi do 10.-teho diia prisludného kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturacnych podkladov

zhotovitela bude vykonana na zaklade:

skuto&ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

miestneho zisfovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloZi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objednavatefovi,

vecnej, formélnej a obsahovej sprévnosti faktiry s fakturatnymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmluvy,

— schvialenej ZoP, ktorej stcastou bude aj prisludna faktura s fakturalnymi podkladmi.

Platobné povinnost objednévatefa sa povaZuje za splneni v defi, ked bude na Oéte zhotovitela

pripisana z jeho bankového (ctu prisludné platba.

Prace a ndklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpo¢tu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpo&tu mozno Uctovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvéli objednavatel.

V zmysle podmienok Instrukcii k vypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dnovu

splatnost faktdr, priCom sa tato doba pocita odo dia doru&enia faktiry objednavatefovi.

O ddtume uspednej administrativnej kontroly RO bude objednavatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktiry objednavatefom vjej lehote splatnosti, mé zhotovitel narok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktury za kazdy

kalenddrny deri omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

CLANOK IX
Zaviazky zmluvnych stran

9.1 Uspeény uchadzal (Zhotovitel) sa zmluvne zaviaZe, na zaklade vyzvy verejného obstardvatela

(Objedndvatera), zloit depozit 9 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy tcet verejného
obstaravatela (Objednavatela) alebo poskytnit bankovu zaruku alebo poistenie zaruky vo
vyske 9 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to najneskor do 14 dni odo diia nadobudnutia
Géinnosti Zmluvy o dielo. Depozit alebo bankovt zéruku alebo poistenie zaruky su uréené na
zabezpetenie nahrady $kody a finanénych narokov Objedndvatefa, ktoré mu vznikna v pripade
poru$enia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na
nahradu $kody alebo iny finanény narok pre Objednavatefa, Objednavatef ma pravo uspokojit
svoj narok z hodnoty depozitu alebo bankovi zéruku alebo poistenie zaruky. Objednavatel sa
zavizuje vratit Zhotovitefovi depozit alebo uvolnit bankov( zaruku alebo poistenie zaruky v
pinej vyske alebo jeho alikvotnu €ast do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy do3lo
k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel nema prévo poZadovat vréatenie depozitu alebo
uvolnenie bankovl ziruku alebo poistenie zaruky poas trvania zmluvného vztahu.
Objednavatel nie je povinny odovzdat zhotovitefovi stavenisko, pokial nie je na jeho ucet
pripisana plna vy$ka depozitu alebo vystavend bankovu zéruku alebo poistenie zaruky. V
pripade oneskorenia zloZenia depozitu na ucet objednavatefa alebo vystavenia bankovu
zaruku alebo poistenie zaruky nie je zhotovitel opravneny sankcionovat objednavatela za
oneskorené odovzdania staveniska.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je oprévneny zo zloZenej zabezpeky, uvedenej v
odseku 9.1 tohto &lanku, uspokojovat prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v clanku
XV. (Zmluvné pokuty) tejto zmluvy, naroky na droky z omeskania, naroky na nahradu Skody,
dodatoéné naklady a straty objedndvatefa, ako aj naklady vzniknuté objedndavatelovi v désledku
odstipenia zhotovitefa alebo odstupenia objednavatefa, z d6vodu porusovania zmluvnych
povinnosti zhotovitefom, od tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani a prevzati diela a vzajomnom vysporiadani
pohladavok je objednavatel povinny vratit zostavajicu Cast zloZenej zabezpeky po odpocitani
usg?lég'gra’ggxoo3g%5/gkgg 5 objedndvatefa a to na et zhotovitefa, ... IBAN:
K ciopl?w’ uchddzaé/ bezodkladne v lehote najneskdr do 10 dni po doruceni
siadosti zhotovitela o vratenie zabezpeky na adresu objednavatelovi, a to bez trokov, nakofko
ucet objednavatela je netroceny.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku Nl tejto Zmluvy a odovzdat
ho riadne a v&as objedndvatelovi.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto Zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.
Zévizok zhotovit stavebné dielo bude spineny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatefom. Objednévatel sa zavazuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zafi zmluvne dohodnutu cenu. Objednévatef je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia riadnej,
plynulej a bezpeénej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady afalebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa sti¢asne dohodne lehota, v ktorej
je Zhotovitel povinny ich odstranit.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat zdsady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie predpisov
poZiarnej ochrany pocas realizicie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskor3ich predpisov, najmi Ze bude dodrZiavat podmienky
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na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri uskutoCfiovani stavby. Zodpovednost za skodu
spbsobent nedodrianim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze predlo#i najneskér ku diiu odovzdania staveniska Poistnu zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent objednévatelovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v stvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedent ¢innost su zhotovitefom kalkulované
v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dodat, ako Prilohu €.1 tejto Zmluvy, vypineny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychadzajuc pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutocfiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bliz3ie vid. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizécie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 {desat) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy,

- termin zadatia realizicie stavebného diela: odo dia prevzatia staveniska,

- termin ukondenia realizcie stavebného diela: do 18 mesiacov od zadatia realizacie
stavebného diela

Lehota realizcie stavebného diela uvedend v predchadzajicom bode 10.2 je maximélna, pevna

a nemennd z dévodov na strane zhotovitefa. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo v zmysle

Harmonogramu realizécie stavebného diela (Priloha .2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktord nemohol svoju povinnost

pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizécie sa

prediZi o tuto dobu.

Pokial déjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré si

vyZiadaju zvacienie dohodnutého rozsahu dodévky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych stran sa moéze predizit termin dokongenia diela o dobu potrebni na

realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitef je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vylucne z dévodov na jeho strane.

V opatnom pripade zhotovitel nie je v omeskani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpe¢nej prevadzke a to aZ do ich tplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpetnej prevadzke, objednévatel je opravneny rozhodnut sa, i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popi3e tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavézuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebneho diela az
do tpiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel 0zndmi objednévatefovi 10 kalenddrnych dni vopred, Ze stavebné dielo je pripravené
na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o €om bude spisany Zapis o odovzdani
a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi stavebny dozor.
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11.6

11.7

11.8

11.9

Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s poZadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dalsich vad
bréaniacich bezpe&nej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednévatefovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na zéklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitef si zabezpedi
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skuto¢ného vyhotovenia,

b} geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vytkové zameranie skuto&ného vyhotovenia dokongenych objektov alebo ich €asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch ui pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zaznamy sku3ok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatefov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skasok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodévok (atesty, certifikdty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov poas realizacie.

Absencia niektorého ztychto dokladov je ddévodom pre nezalatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitef odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouZitych a zabudova nych vyrobkov a

materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikécii (spravy, revizie, skuasky,

zéruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5 pracovnych
dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objednavatefovi sithrmni fotodokumentaciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby pinenia predmetu tejto Zmluvy, a to vietko

minimélne v 2 exemplaroch (fotodokumentécia archivovana na CD/DVD nosici), najneskor ku
diiu preberacieho konania.

Zhotovitef sa zavizuje akceptovat odovzdévanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel sa
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12.2

12.3

zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorom termine pontdkanom zhotovitefom.

CLANOK X1l
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysiedku dohodnutému v
tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpovedad len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni

zdvizkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti urené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN EN,

a pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa tejto zmluvy.



12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10
12.11

12.12
12.13

12.14

12.15

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3ujd cenu stavebného diela, sa
nepovaiuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,
schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom a zastupcom zhotovitela.
Zhotovitel nezodpovedéa za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednédvatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objedndvatefa
upozornit a objednévatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady sposobené
dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednévatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich
dodrzani trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akéakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmiluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktoré brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozozndvaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objedndvatef zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované zapisanim
v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych terminov na ich
odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje prévo neprevziat
stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat Zapis
o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do Gpiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov, ak tieto nie si vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania riadnej, plynulej a bezpe¢nej prevédzke (uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatef nemohol zistit pri odovzdani a prevzati stavebného
diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat u Zhotovitefa
bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej obdrzania dohodnit
s objednévatefom spésob a primeranti lehotu odstranenia vady. O dobu opraév skrytych vad
sa na dotknutej &asti diela predlzuja zéruéné lehoty podfa tejto Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat

ozna&enie vady, miesto, kde sa vada nachédza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatef v oznameni o vadéch, podfa predchadzajiceho bodu, mbZe zarover navrhnat
akym spdsobom vady predmetného diela odstrénit.

Zhotovitel vystavi objedndvatelovi pisomné stanovisko na kaZdu reklamdciu.

O vybaveni reklamécie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatefom.
V pripade ak havarijny stav vznikol preukézatelne v désledku porusenia povinnosti zhotovitela,
resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel povinny havarijny stav odstranit na
vlastné ndklady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej $kode a ak by vznikla, aby sa
zabraénilo jej d’aldiemu $ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.
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13.2

13.3

13.4

141

CLANOK X
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto Zmluvy
sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia Uspesného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitefa
objednévatefom. Tato zéruéna doba neplati pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré vyrobca
poskytuje int zarugn( dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaru¢na doba odo dfia
uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitefa objednavatefom.
Zhotovitel zodpoveda za to, e stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatefa na odstranenie vad - doruéenim pisomnej reklamacie
zhotovitefovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s pinenim zmluvnych zavéazkov podla tejto Zmluvy su:

- za objedndvatela:

Titul, meno a priezvisko | Funkcia Telefén, e-mail
. ar Telefon: +421 554663105
Mgr. Matej Smorada primator Email: primator@medzev.sk

- za zhotovitela:

14.2

15.1

Telefon,

kci .
Funkcia E-mail

O51/7495988

Slavomir Gmitter :
konatel sekretariat@gmtprojekt.sk

Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢&i podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo spinomocnenia, mdZu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tdto Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objedndvatefovi:

15.1.1 za vtasné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
zdévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvnd pokuta vo vyske 3000,00 € za
kazdy deri omeskania.

15.1.2 za v&asné neodstranenie pripadnych zjavnych véad a zjavnych nedorobkov vyplyvajicich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami



15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaZdy zalaty den omeskania, ktoru je
zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi.

15.1.3 za nepredlofenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku dfiu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kaidy zacaty defi omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objedndvatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zdpisov v aktudlnom dni sa
stanovuje zmluvné pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvnu pokutu je moiné
uloZit aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zdapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € za kazdy zalaty
deri omeskania..

15.1.6 Za nesplnenie povinnosti poziadat o suhlas so zmenou subdodavatela podfa bodu 5.3 si
zmluvné strany dohodli zmluvnt pokutu vo vyske 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, fe pre uplatnenie zmluvnych pokdt pouZiji pisomnu formu

s ddtumom splatnosti 30 dni od jej doruéenia. Zmluvna pokuta bude uhradena bezhotovostnym

spésobom na Gget objednévatela, resp. zhotovitefa v zavislosti na zmluvnej strane, ktora si

uplatfiuje zmluvni pokutu.

Vznik naroku na zmluvnt pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a nevylu€uje narok na nahradu

skody.

CLANOK XVI
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel mdZu odstupit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusdenia

tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podfa § 344 a nasl.

Obchodného zdkonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskor3ich predpisov.

Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednévatel a zhotovitel mdzu jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, avSak len v pripade

podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred

jednostrannym odstdpenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytnt

druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodatocné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaji zachované.

Podstatnym poru$enim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviiujicim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dlhsie ako 90 dni zhotovitefa s plnenim stavebného diela alebo jeho c¢asti podia
Clanku 11l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatefa opraviujicim Zhotovitela odstapit

od tejto Zmluvy je:

a) v pripade e je objednévatel v trvalej platobnej neschopnosti dlh3ej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

c) neplnenie zévizkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni zo
strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkofvek zo zmluvnych stran nie je

schopné plnit svoje zavézky z dévodov vy$3ej moci.

Vy$3ou mocou sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,



b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpedit pred uzavretim tejto

Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvnd strana patriCne vyhnat alebo ju prekonat,
d) ktoru nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

16.8 VysSia moc zahffia najmd, nie viak vyluCne, nasledovné udalosti:

16.9

a) vojna, vojnovy stav, invézia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povoden,

c) $trajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vy$3ej moci je povinnd na poZiadanie druhej
zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy33ej moci vydané Statnym organom.

16.10 Za vy$siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy §trajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuja o trvanie vyssej

16.12

16.13

16.14

16.15

moci a o dobu nevyhnutnd na odstranenie jej priamych nasledkov.

Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastévaju doru¢enim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po dorugeni pisomného odstlpenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi
prace a zmluvné strany sa dohodn do 4 tyZzdfiov od dorucenia tohto pisomného ozndmenia,
v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstUpenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel ndrok
na thradu skuto&ne realizovanych prac, odsihlasenych objedndvatefom a stavebnym
dozorom ku diu doruéenia pisomného ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknia objedndvatefovi v suvislosti s odstupenim
od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre dhradu nakladov zo strany
objednévatela zhotovitefovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy déjde z dévodov na strane
objednavatela.

Zhotovite! sa zavizuje akceptovat pravo objednavatela odstpit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, priom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podla tejto
zmluvy.

CLANOK XV1I
Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotovitel zisti skuto¢né a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,

17.2

17.3

18.1

Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe¢nost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objednavatefa a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykondvajlcu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, ato s prislusSnym
odbornym odévodnenim.

Ak objednavatel a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na vyhotoveni
prac podta PD, nezodpoveda zhotovitef za vady, ktorych p6vod spociva v takychto vadach.
Zhotovitel vyhlasuje, e mé opravnenie na vykonavanie Cinnosti vrozsahu Clanku 1lI tejto
Zmluvy.

CLANOK Xxvill
Obchodné tajomstvo a povinnost mléanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, Ze si povinné zachovavat miéanlivost o vietkych
a akychkolvek dévernych informdcidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana



18.2

18.3

18.4

20.1

20.2

20.3

20.4

povaiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢ 513/1991 Zb. Obchodny

zékonnik v zneni neskorgich predpisov, a ktoré sa stand strandm zndme pri plneni predmetu

tejto Zmluvy. Povinnost mi¢anlivosti ostéva platnd a (Cinnd aj po zéniku tejto Zmluvy.

Objedndvate! a zhotovitel sa zavazuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobédm bez jeho pisomného suhlasu, alebo

tieto informécie nepouZije pre iné U&ely, ne? pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informécie, ktoré st beine dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajlicim spésobom,

- kontrolne organy objednévatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuji najmé akékolvek informacie tykajice sa vedenia
Gétovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zamerov a podnikatefskych plénov, spdsobu zabezpecenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych a inych skutoCnosti a poznatkov, ako aj ostatnych
skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Zaverecné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budu méct uplatiiovat voci zhotovitefovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnt kontrolu v sivislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skonéeni realizicie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s pinenim tejto zmluvy
(vykonanim prac a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednavatefom, poverenymi zamestnancami objednévatefa a akymikolvek osobami a organmi
uréenymi objednavatefom. Zarovei sa zhotovitel zavazuje poskytnat pri vykone
kontroly/auditu/overovani vietku potrebni sucinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o taka kontrolu
poZiada objedndvatel alebo orgdn vykondvajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vietky pisomnosti sa budu dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v Uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za dorucend aj diia, kedy bola pisomnost vratena odosielatefovi
z dévodu nemoznosti jej doruéenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia
odbernej doby. Minimaina odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu $tatutdrnymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran a Géinnost, vzhfadom na zdroj financovania realizacie Diela, driom
nasledujicim po dni kumulativneho splnenia vetkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v silade so zakonom zverejnena,

b) doglo k prévoplatnému schvéleniu Verejného obstardvania v ramci jeho administrativnej
kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatefskym organom,

c) nastala Gc¢innost zmiuvy uzavrete] medzi Objedndvatefom a Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku (NFP) na realiziciu Diela podfa tejto Zmluvy (dalej len »Zmluva o NFP“),
pricom v pripade poskytnutia len ¢iasto¢ného NFP alebo NFP len na urdity rozsah Diela
vzmysle Gcinnej Zmluvy o NFP tdto Zmluva nadobudne Ucinnost len vo vztahu k
tomu rozsahu Diela pisomne dohodnutému Zmluvnymi stranami, ktory rozsah vyplyva
z0 Zmluvy o NFP/ktory rozsah kryje poskytnuty NFP, ak tento rozsah je riadne
oddelitefny od celého rozsahu Diela, inak zmluva nenadobudne u¢innost, ak sa zmluvné
strany nedohodnu pisomne inak.



20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstdpit v pripade, Ze dojde k neschvaleniu
Verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatefskym organom s konecnou platnostou.
Zmluvu je moiné menit len formou pisomnych a Eislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa vyjadrit v lehote do 10
dni od jeho doruéenia.
Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajom né vztahy
a zavazky, bud( sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obdianskeho
zakonnika.
Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie su celkom alebo séasti Ucinné pripadne
stratia uginnost neskér, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
ned&innych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Uprava, ktora sa, pokial je
to mo2né o najviac pribliuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
Gi€astnici tuto otazku brali do uvahy.

20.10 Prava a povinnosti vyplyvajtcich z obsahu tejto Zmluvy prechédzaji aj na nastupcov zmluvnych

stran, to znamena nastupcov objednévatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (3tyri) si pre objednavatefaa 2

(dve) pre zhotovitefa. KaZdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Ugastnici tejto Zmluvy prehlasujd, Ze si tuto Zmluvu precitali, Ze sihlasia s jej obsahom, Ze této

bola spisana na zaklade pravdivych adajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dékaz toho pripdjaju svoje podpisy.

V Medzeve y Presove .
ara 18:1.2090 ot .. S 42009
Za objednavatefa: 7 Za zhotovitela:
N Mgr‘ Matej SmoradaL o Igg. arch. Sla@‘n’r Gmitter, konatel
GMT development, s.r.o.

primator mesta Medzev

14
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnd stéast tejto Zmiuvy o dielo su:

- priloha &. 1: naceneny poloZkovity vykaz vymer pre stavbu v listinnej podobe vrétane rekapituldcie

nakladov stavby;



Stavba:

Objekt: OVaNV

Objednavatel:

Zhotovitel:

Kryci list rozpoctu

Centrum integrovanej zdarvotnej starostlivosti Medzev

i¢o:
ICO DPH:

1¢o:
1€O DPH:

Néaklady z rozpoctov 0,00
Ostatné naklady zo sthrnného listu 0,00
Cena bez DPH 560 833,83
DPH zakladna 20,00% z 112 166,77
znizend 20,00% z
LCena s DPH v EUR 673 000,60
PrOjektant o - o %—S.pracovatel'“—'m_ ) o
Datum a podpis: Petiatka | |Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel T Zhotovitel ) B —
"N
X 19. 77-2075 7
Datum a podpis:qS . ‘QO 0 P2 ‘: Détu:a podpis 9
B e =~ pray atdin @ poth
R

Stranalz1




stavba:Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev

Rekapitulacia OV a NV

(S EES

objekt  [tast [ cenabezDPH| _ DPH20%| cenasDPH|

cizs - lov. - 488039,15  97607,84 585646,99

NV ) 72 794,68 14 558,93 87 353,61

spolu o o | 560833,83) 112166,77| 673 000,60
14 4.4070 N .



Stavba:

Objekt: ov

Objednavatel:

Zhotovitel:

Néklady z rozpoctov
Ostatné naklady zo sihrnného listu

Cena bez DPH

Kryci list rozpoctu

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev

i€0:

ICO DPH:

i€o:

1€O DPH:

DPH zikladna 20,00%
znizend 20,00%

|

iCena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

IDatum a podpis:4 S 1.4¢ Qu

B Peliatka

0,00
0,00
488 039,15
97 607,84
EUR 585 646,99
T :Spracovat;l' |
|
|
i
|Détum a podpis: Petiatka _
| [zhotoviter |
| |
5t i
i
5 |
i’ ’ 1. 77 16 '!
i Datum a podpis: /~ reviatka B _J'

Stranalz1l




stavba:Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev

Rekapitulacia OV

lobjekt tast - | cenabezDPH|  DPH20%| cenas DPH
l'cis Jase - B 32699541  65399,08 39239449
| zn - 2423558|  4847,12|  29082,70
: i!UK 7532,08) 150642 9 038,50
| EL ) | 5888458  11776,92] 7066150
I vzt . 41391,50!  8278,30| 49 669,80
? - e _0,00;
N [ I ™
- | - | | 0,00
spolu : B - 459039,15 9180784  550846,99)
lcizs vytah | 2900000  5800,00]  34800,00
celkom T  488039,15|  97607,84] 585 646,99




KRYCILIST ROZPOCTU

T
Nazov stavby ECentrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev JKSO i i
| !
I |
Nazov objektu !zs -ASR OV i ECO i !
| | |
Nazov &asti | Miesta L i
[ S S _ RO
ICo DIC
Objednavate! | I i | ;
! | | e —
Projektant i | | | |
Zhotovitef l I i
Rozpotet islo Spracoval : - Dna
!_ I I
Merné a ticelové jednotky
Pocot | Naklady / 1 m.j. | Podot Naklady / 1 m.j. Podot ,' Néklady / 1 m.j.
S = e : H =
0 0,00 | 0 | 0,00 | 0 0,00
Rozpodtové nakiady v EUR
A iZakladné rozp. naklady B ILDopInkové naklady C  Vedrajsie rozpoctové naklady
1 | ! 8 !Préca nadcas E 0,00 |13 Zariadenie staveniska | 0,00
L —_—— —_— _— } { — — e — -
2 ! ! 9 |Bez pevnej podl. ! 0,00 14]Mimostav. doprava 0,00
DU ! 1 i . ) o
3 { E 1D|Kultﬁma pamiatka | 0,00 |15/Uzemné vplyvy 0,00
_i l ] 11_|l__ _0,00 16 |Prevédzkové vplyvy _; 0,00
5 i i 17|Ostatné 0,00
6 ' | ' i 18/ VRN z rozpo&tu 0,00
7 !ZRN (r. 1-6) 326 995,41 12!DN (r. 8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 HzS | 0,00 | 21 iKompI. ginnost 0,00 | 22,0Ostatné naklady | 0,00
Projektant D  |Celkové naklady
23/Sutet 7, 12, 19-22 326 995,41
i -
Datum a porinie ., Petiatka 24! & %: O’ED _D_PH 0,00
Objedna | 25| 20 %L 326 995,41 DPH 65 399,08
i - I I
AL "|Cena s DPH (r. 23-25) 392 394,49
™= T
Datum a popis 5. /'ﬂgoozo Petiatka H E  Pripoty a odpotty
AU B popie. — [ BLaa =S A s St : —
Zhotovitel l 27 Dodavky objednavatefa ; 0,00
; - ' z 5 [
Tt 777077 Ifegmﬂa dolozie@ | 0.0
vinyhodnenie +- { 0,00

Datum a podp

Zpracovano systémem KROS, tel 02/717 51284
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REKARITULACIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Objekt: ZS - ASR OV
Cast:
Koéd Popis Cena celkom
1 3
HSV Prace a dodavky HSV 159 594,80
1 Zemné prace 3 396,49
2 Zakladanie 1192,70
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 11 230,10
4 Vodorovné konstrukcie 1 005,66
5 Komunikacie 80,93
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 102 779,73
9 Ostatné kondtrukcie a prace-blranie 28 882,44
99 Presun hmét HSV 11 026,75
PSV Prace a dodavky PSV 167 400,61
711 1zolacie proti vode a vihkosti 604,73
712 Izolacie striech, poviakové krytiny 23 255,22
713 Izolacie tepeiné 29 148,58
763 Konstrukcie - drevostavby 23 609,10
764 Konstrukcie klampiarske 4 048,98
766 Konstrukcie stolarske 32 021,15
767 Konétrukcie dopinkové kovové 1 725,66
771 Podlahy z diazdic 8 946,87
776 Podiahy povlakové 26 249,37
781 Obklady 5 526,38
783 Natery 12 003,71
784 Mafby 260,86
Celkom 326 995.41




ROZPOCET/ vykaz vimer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Objekt: Z8 - ASROV
Cast:
| ! 5 i i Mnozstvo | Cema |
PE | _TV K(_:_N | Kod poloZky ) Popis ) i i MJ | cakom | jednotkova : f‘,ena celkom
1 2 3 4 | 5 i 6 i 7 i 8 i ]
D HSV Prace a dodavky HSV 159 594,80
D 1 Zemné prace 3 396,49
4 K 221 113107131 oog;tgggfme krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - m2 33,072 18,56 613,82
2 K 001 122201101 Odkopévka a prekapavka nezapaZené v homine 3, do 100 m3 m3 38,000 561 213,18
3 K ppy 122201108 Odkopéviy a prekopévky nezapazené. Priplatok k cenam za lepivost heminy 3 m3 12,666 0,89 11,27
4 K 001 130201001 Vykop jamy a ryny v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne m3 7,664 36,21 277.51
5 K 001 132211111 Hibenie ryh 3irky do 600 mm v homine ir.3 nesdrznych - ruénym naradim m3 3675 62,45 229,50
& K opp 13221118 Priplatok 7a lepivost pri hibant ryh & dn 600 mm rigngm naradim v homine tr. 3 m3 1,837 12,48 22,03
162501102 Vodorovné premiestnenie vikopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
7 K Q01 na vzdialenost do 3000 m m3 49,339 3,85 189,96
162501105 Vodorovné premiestnenie vykopku po spevriene] ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3,
& K 001 priplatok k cane za kazdjch daldich & zatatych 1000 m m3 493,390 0.38 17260
9 K 001 187101101 Nakladanie neufahnutého vykopku z homin tr.1-4 do 100 m3 m3 40,339 6,45 318,24
10 K 001 171201201 UloZenis sypaniny na skladky do 100 m3 m3 49,339 0,70 34,54
1 K 001 174101001 fg;ynﬁ;ypamnou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zérezov alebo okolo objektov do m3 51365 312 160,26
12 M MAT 5833100033001 Strkopiesok t 97,594 11,81 115259
D 2 Zakladanie 1192,7¢
13 K 011 271573001 Nasyp pod zékladové kanstrukcie so zhutnenim zo Strkopiesku r.0-32 mm m3 1,012 39,25 39,72
14 K 011 273313611 Betén zakladavych dasiek, prosty tr. C 16/20 m3 1,265 88,95 112,62
15 K 011 274313711 Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30 m3 2,362 98,44 234,88
16 K 011 274351217 Debnenie stien zékladovych pésov, zhotovenie-tradiéné m2 18,800 12,75 240,98
17 K 011 274351218 Debnenie stien zékladovych pasaov, odstrénenie-tradiéngé m2 18,900 4,44 83,92
18 K 011 274361821 Vystu? zékladovych pasov z ocele 10505 t 0,361 133153 480,68
D 3 Zvislé a kompletné kontrukcie 11 230,10
19 K 011 311273116 Murivo nosné z tvamic porabeton hr.300 mm m3 16,500 159,06 262433
20 K 014 319201311 Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehdl hr.do 30 mm m2 181,722 525 954,04
21 K 014 340238234 Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvamicami porobeton hr.125 m2 6,450 2474 159,57
22 K 011 341321410 Beton stien a priedok, Zelezovy (bez vystuZe) tr. C 25/30 m3 9,864 106,10 1046,57
23 K 011 341351103 Debnenie stien a priedok jednostranné zhotovenie-tradiéné m2 131,520 13,20 1736,08
24 K 011 341351104 Debnenie stien a prietok jednostranné odstranenie-raditné m2 131,520 4,95 651,02
25 K 011 341361821 Vystuz stien a priatok 10505 t 0,553 160145 885,60
26 K 011 341362021 Vystuz stien a prietok zo zvaranych sieti KARI t 0,548 132081 723,80
27 K 011 342272103 Prietky z tvamic porobeton hr. 125 mm m2 97,110 25,22 244911
D 4 Vodorovné konstrukcie 1005,66
28 K 011 411321414 Betdn stropov doskovych 8 trémovych, Zelezovy tr. C 26/30 m3 0,662 107,71 71,30
29 K 011 411351107 Dsbnenie stropov doskovych zhotovenie-traditng m2 4,410 564 2487
20 K 011 411351108 Debnenie stropov doskovych odstranenie-tradiéné m2 4410 2,45 10,80
31 ko 411384178 Podpomé konétrukdia stropov visky do 4 m pre zataZenie do 12 kPa zhotovenie  m2 4410 7.85 3462
411354174 g i B . g
32 K 011 Podpoma kon3trukeia stropov vysky do 4 m pre zataZenie do 12 kPa odstranenie m2 4,410 2,12 9,35
33 K 011 411361821 Yg;t:sz stropov doskovych, trimovych, viofkovych, konzolovych alebo balkénovych, t 0102 151912 154.05
411362021 Vystu? stropov doskovych, tramovych, vioZkovyeh, konzolovych alebo balikénovych,
34 K 011 20 zvéranych siell KAR} t 0,020 132595 26,52
35 K 011 417321414 Beton stuujlicich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 1,840 106,41 195,79
36 K @1 417351115 Debnenie bo&nic stuZujicich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie m2 18,400 8,12 149,41
37 K 011 417351116 Debnenie boénic stuZujicich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie m2 18,400 3,00 55,20
38 K 011 417361821 Vystuz stuujucich pasov & vencov z betonarsksj ocele 10505 t 0,200 1364,25 272,85
D & Komunikéacie 80,93
564231111 Podkiad atebo podsyp zo Strkopiesku s razprestretim, vih&enim a zhutnenim, po
39 K 271 Zhutnent hr. 100 mm m2 28,800 2,81 80,93
D [} Upravy povrchov, podlahy, osadenie 102 779,73
611421331 Oprava vntitornych vapennych omietok stropov Zelezobetanovych rovnych
40 KoM tvamicovych a klenisb, opravovana plocha nad 40 do 30 % $tukovych . 919,640 547 503043
41 K 011 611450242 Vnitoma omietka stropov vapennocementova jadrova (hrubd), hr. 15 mm m2 279,072 10,08 2813,05
42 K 011 611460251 Vnitorna omietka stropov vapennocementova Stukevd (jemna), hr. 3 mm m2 43,380 7.28 315,81
@ Kk ona ©12409%8 Zacistenie omistok (s dodanim hmoty) okolo okien, dverf,podiah, obkladov atd. m 220,740 1,90 419,41
612421431 Oprava vnitornych vapennych omietok stien, v mnoZstve opravenej plochy nad 30
44 K 014 do 50 % $tukovych m2 1410,150 7.61 10731,24
45 K 014 612425931 Omietka vapenna vriitomného ostenia okenného alebo dvemného Stukova m2 82,778 14,15 1171,31
48 K 011 612460242 Vnitoma omietka stien vépennocementové jadrova thruba), hr. 15 mm m2 617,265 8,94 5518,35
47 K 011 612460251 Vntitorné omigtka stien vapennocementova Stukova {jemné), hr. 3 mm m2 1658,540 6,02 9 984,41
48 K 011 612481119 Potiahnitie vnutomgch stien skdotextiinou mriezkou s celoplodnym prilepenim m2 617,265 4,95 305546
48 K 011 621462220 Vonkajdia omietka podhladov, siikatova m2 43,000 12,81 555,13
50 K 014 622422231 Szraabv; ;g:kajélm omietok vapennych a vapenocem. stupe lenitosti la 11 -20% m2 467,778 449 210032
51 K 011 622464220 Vonkajsia omietka stien silikatova m2 467,778 11,76 5 501,07
52 K 011 622464310 Vonkajsia omietka stien mozaikova m2 28,000 20,10 562,80
53 K 011 622481119 Potiahnutie vonkajich stien skiotextiinou mrieZkou s celoplo$nym prilepenim m2 617,265 4,95 308548
54 K 011 625251361 Kontaktny zatepfovaci systém hr. 180 mm - mineraine rieZenie, vr.list m2 385,000 58,57 22 549,45
55 K 011 625251372 Kontakiny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm - mineraline rieSenie vr.list m2 82,778 3439 284674
56 K 011 625251405 Kontakiny zateplovaci systém hr. 100 mm - rieSenie pre sokel (XPS) m2 28,000 33,02 924,56
57 K o1 625251499 n"(eosn:‘i?y zatepfovaci systém vonkajsich podhladov hr. 250 mm - minerélne m2 43,000 71,70 3083,10
58 K o014 629451112 er;c\;gar::;cna vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami dirky nad 150 N 160720 265 425,91
58 K 011 631315611 Mazanina z betdnu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm m3 0776 109,27 84,79




j ! R i { Mno?stvo Cena
PL. | TV [KON| Kedpoozy | Popis [ M | ckom | jecnotiové Cena calkom
1 2 1 3 ! 4 | 5 i 6 i 7 8 9
60 K 011 631319175 Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad ma 0,776 252 196
120 do 240 mm
61 K o1 631362021 Vystuz mazanin z betbnov (z kameniva) a z fahkych betdnov zo zvaranych sieti z t 0776 131525 102063
drétov typu KARI
62 K 011 632452219 Cementovy poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 3,180 21,80 69,32
63 K 011 632452655 Cementovéa samonivelizatna stierka, hr. 20 mm m2 643,405 26,91 17 314,03
64 K 760 642942111 Osadenie ocelove] dverove] zérubne alebo ramu, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 51,000 41,12 2097,12
65 M MAT 553310008301 Zarubha ocelova CgU 600x1970 mm ks 21,000 2525 530,25
66 M MAT 553310009001 Zarubiia ocefova CgU 900x1970 mm ks 30,000 28,30 849,00
67 Kk 7en 5%z Osadenie ocelovej dverove) zrubne alebo rému, plochy otvorunad 25 do 4,5 M2 ks 2,000 52,59 105,18
68 M MAT 553210009400 Zarubna ocelova Cgl $xvxhr 1450x1970 ks 2.000 31,72 63,44
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-bitranie 28882,44
917832111 Osadenie chodnik. obrubnika betdnového stojatého do 16Zka z betdnu prosteho tr. C
89 K 22 12115 bez botnej opory m 47,500 532 252,70
70 M MAT 582170002901 Obrubnik betonovy ks 48,000 2,65 127,20
71 K 221 918101111 It;-bzck: 2p/c1:g obrubniky, krajniky alebo obruby z diazobnych kociek z beténu prostého m3 5700 91,52 521,66
72 K 011 931861115 VioZky do dilatadnych 3kar zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm m2 3,900 4,87 18,21
73 K 003 941941041 Mon@z leSenia fahkého pracovného radového s podlahami $irky nad 1,00 do 1,20 m2 605,717 218 132652
m, vy8ky do 10 m
941941291 Priplatok za prvy a kazdy dal$i i zataty mesiac pouZitia leSenia fahkého pracovného
74 K00 radového s podiahami irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10m m2 2422888 181 3173,
75 K 003 941841841 Dernonté}: ledenia fahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad 1,00 do m2 605,717 1,49 902,52
1,20 m, vy$ky do 10 m
76 K 003 941955001 LeSenie l'ahké pracovné pomocné, s vyakou ledefiovej podiahy do 1,20 m m2 1 002,820 2,50 2 507,05
77 K 011 852901111 Vytistenie budov pri vy$ke podlaZi do 4m m2 1 002,820 3,67 3680,35
962031132 Buiranie prieok alebo vyblranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehél palenych, pinych
B K083 alebo dutych h. do 150 mm, -0,196001 m2 25,553 2% 6748
962032231 Biiranie muriva alebo vybiiranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzékliadového z tehél
79 K 013 pélenych, vapenopieskovych, cementovych na maltu, -1,90500t . 1620 2165 35,07
965043441 Biiranie podkladov pod dlaZby, liatych dlaZieb a mazanin,betén s poterom,teracom
& K 013 hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t s 11,513 67,12 772,78
81 K 013 965081712 Blranie diazieb, bez podklad. ibZka z xylolit., alebo keramickych dlazdic hr. do 10 m2 230,250 1,74 400,64
mm, -0,02000t
967031132 Prikresanie rovnych osteni, bez adstupu, po hrubom vyblrani oftvorov, v murive tefil
82 K 013 na mal, -0,05700t m2 82,778 5,65 487,70
83 K 760 968061113 Vyvesenie dreveného okenného kridia do suti -0,01600t ks 63,000 0,70 4410
84 K 760 968061125 Vyvesenie dreveného dverného kridia do suti piochy da 2 m2, -0,02400t ks 57,000 0,51 29,07
85 K 760 968062355 Vyburanie drevenych rdmov okien dvajitych alebo zdvojenych, -0,06200t m2 92,016 6,62 609,15
86 K 760 968072455 Vyburanie kovovych dveravych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600t m2 60,282 18,78 1130,29
87 K 760 968072456 Vyburanie kavovych dveravych 2arubni plochy nad 2 m2, -0,06300t m2 14,283 14,21 202,96
88 K 013 9680726412 Vybdranie stien pinych, zasklenych alebo vykladnych, -0,02500t m2 24,300 4,02 97,69
89 K 013 968072874 Vyblranie mrezi -0,00600t m2 7,920 4,16 32,85
%0 K 013 972054691 ;/)zbotgg&le otvoru v stropoch a klenbéch Zelezob. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, - ma 3,967 114,32 453 51
o1 K 0i3 972055691 \2/)(‘%33;9 otvoru v stropoch z dutych prefabr. plochy do 4 m2, hr. nad 120 mm, - m3 1,814 176,74 320,61
978011141 Otléenie omietok stropov vnitornych vépennych albo vépennocementovych v
92 K 013 rozsahu do 30 %, -0,01000t m2 919,640 0,85 781,69
978013141 Otienie omietok stien vnitornych vapennych alebo vapennocementovych v
93 K 013 rozsahu do 30 %, -0,01000t m2 1410,150 0,65 816,60
" K o013 978036131 ?s%rggtomlatok $tachtenych a pod., vonkajsich brizolitovych, v rozsahu do 20 %, - m2 451,220 0,40 180,49
978059631 Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladatiek vnitomych vratane
9% K 013 podkiadovej amietky nad 2 m2, -0,06800t m2 161,280 315 476,53
978059631 Odsekanie a odobratie obkladov stien z obklada&iek vonkaj$ich vratane podkladovej
o6 K 013 omietky nad 2 m2, -0,08900t m2 28,000 412 115,36
97 K 013 9780HZS01 Demontaze a montaZ prvkov na fasade Hod 180,000 11,50 2 070,00
- K 03 978011111 z;l:;;prava sutiny a vybaranych hmét za prvé podlaZie nad aiebo pod zékladnym t 123,836 852 1055,08
99 K 013 979011121 2visla doprava sutiny a vyburanych hmbt za kazdé daldie podiaZie t 123,836 617 764,07
100 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybiranych hmbt na skladku do 1 km t 128,836 11,65 144269
101 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vybliranych hmdt na sklédku za kazdy dalsi 1 km t 1 238,360 0,35 433,43
102 K 013 979082111 Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10m t 123,836 8,74 1082,33
103 K 013 979082121 Vnittrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmdt za kazdych dalsich § m t 371,508 095 352,83
104 K 013 979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii (17 09), ostatné t 123,836 16,45 2037,10
D 99 Presun hmot HSV 11 026,75
106 K 014 999281111 zresun hmbt pre opravy a (idribu objektov vratane vonkajsich pladtov vysky do 25 1 354568 31,10 11028,75
D PSV Prace a dodavky PSV 167 400,61
D 711 Izol&cie proti vode a vihkosti 604,73
106 K 711 711131102 Zhotovenie geotextilie alebo tkaniny na plochu vodorovnu m2 6,370 0,40 2,55
107 K 711 711132102 Zhotovenie geotextllie alebo tkaniny na plochu zvisli m2 11,615 0,42 4,88
108 M MAT 283230007502 separatna folia m2 21,284 0,86 18,29
711133001 Zhotovenie izol4cie proti zemnej vihkosti PVG féliou polozenou volne na vodorovnej
108 K 711 ploche 50 zvarenim spoju m2 6,370 3,25 20,70
711133010 Zhotovenie izolAcie proti zemnej vinkosti PVC féliou poloZenou valne na zvislej
110 K 711 ploche so zvarenim spoju m2 11,615 3,39 39,37
111 M MAT 283220000301 Hydroizolacna folia PVC m2 21,264 6,00 127,58
112 K 711 711470191 Nopové folia D+M m2 45,000 835 37576
113 K 711 998711202 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vySky nad 6 do 12 m % 5,891 2,65 1561
D 712 Izolacle striech, poviakové krytiny 23 266,22
114 K 711 712300830R Vylistenie a adstr&nenie poviakove] kiytiny na strechach , -0,00600t m2 520,000 1,58 806,00
712370040 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10*PVC-P féliou vr.vietkych spaj.
115 K 71 kotv.lemavacich a sytémovych prvkoy D+M m2 628,000 28,44 17 880,32
116 K 711 712980040 PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2 1 256,000 0,55 690,80
117 M MAT 693110001202 Geotextilia separaéné m2 1 507,200 1,10 165792
712891040 Mont42 podkiadnej kanstrukcie z OSB dosiek atike 8irky 411 - 620 mm pod
118 K Kiampiarske konstrukcie m 110,500 875 966,88
119 M MAT 607260000401 Doska OSB 3 m2 60,775 10,71 650,80
120 K 711 998712202 Presun hmot pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 226,328 2,75 622,40



! KCN | Kéd polazky : Popis Md M:e?:gtr:o ; jedﬁgg(zvé E Cena oe!kom_
3 | 4 i B 5 6 7 : 8 ! 9
713 Izol4cie tepeiné 29 148,58
713000011 Odstranenie tepelne; izotacie stropov kiadengj vofne z vidknitych materialov hr. nad
121 73 e P i iy m2 56,300 0,98 55,17
713111126 . . . . . i
122 K 713 Monté# tepelnej izolécie stropov rovnych minerélnou vinou, spodkom prilepenim m2 348,000 560 1948,80
123 M MAT 831460000101 izolacia z min. viny s povrehov.upravou hr.80 mm m2 365.400 25,35 9262,89
124 K 713 713120010 Zakryvanie tepslne] izol4cie podiah faliou m2 3,180 0,75 2,39
125 M MAT 283230011401 poistna PE folia m2 2.33¢ 0,94 3,14
126 Kk 71s (131211 MontéZ tepeinsj izolécie podiah polystyrénom, kladenym voline v jednej vrstve m2 3,180 081 2,58
127 M MAT 283720000701 Podlahovy polystyrén EPS 100 S, hr, 100 mm m2 3,339 7.60 2538
128 K 713 713132213 MontéZ tepsine] izolécie podzemnych stien a zékladov xps m2 45,000 3,58 161,10
129 M MAT 283750003801 Doska XPS hr. 100 mm m2 47,250 43,20 2041,20
130 K 713 713142255 mrz’ts.e;l"‘l nii.nech plochych do 10° polystyrénom, rozioZenej v dvoch vrstvach, m2 524,000 7,05 3694.20
131 M MAT 283720008701 Doska EPS 100S hr. 250 mm. na zateplenie plochych striech m2 546,000 18,50 10 101,00
132 M MAT 283720008702 Doska EPS 100S hr. 300 mm, na zateplenie plochych striech m2 4,200 21,57 90,58
133 K 713 713144090 Mont&Z tepelnej izot4cie na atiku z XPS prikotvenim m2 99,000 565 558,35
134 M MAT 283720008001 polystyrenové doska EPS hr. 100 mm m2 103 950 7,68 798,34
135 K 713 998713202 Presun hmét pre izol4cie tepelné v objektoch vysky nad 6 m do 12 m % 287,461 1,40 402,45
2] 763 Konstrukcle - drevostavby 23 609,10
136 K 763 763120012 Obkiad Sadrokartén jednoduché oplastenie,RB hr. 12,5 mm vr.rotu D+M m2 25,840 28,36 758,66
137 K 763 763135000 Kazetovy podhlad vr.podkl.rodtu d+m m2 568,440 38,41 2183378
138 K 763 998763201 Presun hmét pre drevostavby v objektoch vySky do 12 m % 225,924 4,50 101666
D 764 Konstrukcie Klampiarske 4 048,98
139 K 764 764410490 Oplechovanie parapetov z plechu povrch.upray , vratane rohov m 50,220 14,70 738,23
140 K 764 764410850 Demontéz oplechovania parapetov , -0,001351 m 48,420 1,00 48,42
141 K 764 764430472 Oplechovanie muriva a atik 2 plechu pvrch.uprav., vréatane rohov r.8. 700 m 110,500 2774 306527
142 K 764 764430850 Demonté# oplechavania marov a nadmuroviek , -0,00337t m 101,300 1,20 121,56
143 K 764 998764202 Presun hmét pre konStrukcie klampiarske v objektoch vyky nad 6 do 12 m % 39,735 1,90 75,50
D 766 Konstrukcle stolarske 32021,15
144 K 766 766211500 m;méz madiel schodiskovych drevenych atypickych z 1 kusa priebeznych, 8. do 150 13200 11,41 150,64
145 M MAT €11930000701 Drevené madlo , vr.kotv.prvkov a povrch.upravy 13,200 19,95 263,34
146 M MAT 811000002 Plastové okno OS roz.1670x1800 mm vr.nut.parapetu s osadenim OB ks 1,000 580,20 580,20
147 M MAT 611000003 Plastové okno OS r0z.2050x1800 mm vr.nutparapetu s osadenim OC ks 1.000 721,30 721,30
148 M MAT 611000004 Plastové okno OS roz 2650x1800mm vr.nut.parapetu s osadenim OD ks 3.000 925,80 277740
148 M MAT 611000005 Plastové okno OS roz 900x1800 mm vr.nut.parapetu s osadenim OE ks 4,000 321,40 128560
150 M MAT 611000006 glfsiové stena s &lenenim celk. roz.2700x2700 vr.vnut parapetu mm s osadenim Ks 2000 1 405,30 281060
151 M MAT 611000007 Plastové okno OS roz 1150x1800mm vr.nut.parapetu s osadenim OM ks 3,000 401,60 120480
152 M MAT 611000008 Plastové okno OS roz.1750x1800 mm vr.nut.parapetu s osadenim ON Ks 9,000 620,10 5 580,90
153 M MAT 611000009 Plastové okno OS raz.2650x1800 mm vr.vnul.parapetu s osadenim OO ks 3,000 925,30 277590
154 M  MAT 6110000010 Plastové okno OS r0z.2400x1800 mm vr.nut.parapetu s asadenim OP ks 1,000 835,90 835,80
155 M MAT 8611000000D5 Plastova stena celk.roz.3100x2700 mm s 2kr. dv.s osadenim ks 1,000 2 550,00 2 550,00
156 M MAT 61100000006 Plastova stena celk.roz 5000x3000 mm s 2 kr. dv.s osadenim ks 1,000 4 567,00 4 567,00
157 K 760 766662112 kMoc:’r;t:iia dverového kridla otoéného jednokridlového , do existujice) zarubne, vratane ks 51,000 16,10 821,10
156 M MAT 611610002201 Dvere vnutomé roz.60x197 em vr.kovania ks 21,000 83,10 174510
159 M MAT 811610002204  Dvere vnliomeé roz.90x197 cm vr.kovania ks 30,000 88,30 2 589,00
160 K 760 766662132 Monta2 dverového kridla otoénéhe dvojkridiového , vrétane kovania ks 2,000 32,50 65,00
161 M MAT 611610000411 Dvere vnidtomé DF roz.145x197 cm vr.kavania ks 2,000 195,00 390,00
162 K 760 765694885 Demontas parapetnej dosky plastovej Sirky do 300 mm, dizky do 1600 mm, -0,003t ks 48,420 1,10 53,26
163 K 766 998766202 Presun hmot pre kondtrukcie stoldrske v objektoch vyiky nad 8do 12 m % 317,670 0,80 254,14
[»] 767 Konstrukcie dopinkové kovové 172566
164 K 767 767581802 DemontéZ podhfadov lamie!, -0,00400t m2 56,300 5,25 295,58
165 K 767 767582800 Demontéz podhladov rastov -0,00200t m2 56,300 1,26 70,94
166 M MAT 55300000MR1 Oc.mree vr.kotv.spoj.prvkov ,povrch.upravy s osadenim m2 9,540 140,50 1 340,37
167 K 767 098767202 dP;e:;cn hmét pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vysky nad 6 % 17.068 110 1877
D 771 Podtahy z diazdic 8 946,87
168 K 771 771415017 Montaz soklikov do tmelu m 183,149 2,50 457,87
168 K 771 771575207 Montaz podiah 2 dlaZdic keramickych do tmelu m2 215,470 16,12 347338
170 M MAT 598762800002 Dlazdice keramicke m2 245137 16,90 414282
171 K 771 771579000 priplatok za $p.hmotu m2 233,464 2,30 536,97
172 K 771 998771202 Presun hmét pre podlahy z dlaZdic v objektoch vySky nad 6 do 12 m % 86,110 3,90 335,83
D 776 Podlahy poviakové 26 249,37
173 K 775 776401800 Demontéz soklikov alebo list m 320,404 1,00 320,40
174 K 775 776511820 Oo‘g;\:igfnie poviakovych padigh z nasfapnej plochy iepenych s podiozkou, - m2 387535 256 592,08
175 K 775 77652110R Podiahovina PVC vr.soklikav D+M m2 419,300 40,20 16 B55,86
176 K 775 776990105 Vysévanie podkladu pred kiadenim poviakovyck podlah m2 418,300 0,85 356,41
177 K 775 776980110 Penetrovanie podidadu pred adenim poviakovych podlsh m2 418,300 0,60 251,58
178 K 775 776992121 Tmelenie podkiadu, pravy prasklin a nerovnosti hr. 3 mm m2 643,405 7.95 511507
179 K 775 776982200 Priprava podkiadu prebrisenim strojne bniskou na betan m2 419,300 3,52 147594
180 K 775 776995110 Prechodovy profil d+m m 45,700 17,10 781,47
181 K 775 998776202 Presun hmét pre podiahy poviakové v objektoch vy3ky nad 6 do 12 m % 261,578 0,35 91,85
D 781 Obklady § 526,38
182 K 771 781445102 MontaZ obkladov vnitor. stien z obkladagiek kladenych do tmelu m2 164,110 15,95 2617,55
183 M MAT 59764000000 Obkladatky keramicke m2 172,316 14,00 241242
184 K 771 781449000 priplatok za $k.hmotu m2 164,110 2,30 377,45
185 K 771 998781202 Presun hmbt pre abklady keramické v objektoch vy$ky nad & do 12 m % 54,074 2,20 118,96
D 783 Natery 12003,71
783222100 " . .
186 K 783 Nétery kov.stav.dopink kenstr. synteticke farby na vzduchu schnlice dvojnascbng m2 83,725 4,55 380,95
187 K 783 783801812 Odstranenie starych naterov z omietok oskrabanim s obrisenim stien m2 278,642 1,00 278,64
188 K 783 783894423 Néter farbami pre interiér dvojnasobny+ PN m2 1620,588 7,00 1134412
D 784 Matby 260,86
189 K 784 784410100 Penetrovanie jednonasobné jemnozrmnych podkladov vysky do 3,80 m m2 43,380 Q,70 30,37
180 K 784 784410600 Vyrovnanie trhlin a nerovnasti na jemnozrnnych povrchoch vysky do 3,80 m m2 987,105 0,15 148,07
191 K 784 784452475 Matby z mafiarskych zmesi dvojnésobné m2 43,380 1,90 82,42

Celkom

326 995,41




T

KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev JKSO
Nazov objektu  |ZS - ZTI OV ECO
Nazov tasti Miesto
ICO DIC
Objednéavater - '
Projektant
Zhotovitef
Rozpocet Cislo Spracoval Dria
L |
Merné a uéelové jednotky
| T
Pocet Néklady /1 m.j. | Pocet | Naklady / 1 m.j. Pocet | Néklady / 1 m.j.
L - S I —— === [ = e [
0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpoétové naklady v  EUR
1 | H
A iZékladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C %Vedl’aj§ie rozpottové naklady
1] | I 8 ‘Préca nadéas i 0,00 | 13|Zariadenie staveniska 0,00
I L : {. e = ] = —— S S bl
2 } | 9 |Bez pevnej podi. i 0,00 |14 |Mimostav. doprava 0,00
H | I | | — —
3 ( | I 10 Kultdrna pamiatka ! 0,00 |15|Uzemné vplyvy 0,00
t
4 L — = =, —— e - I
4| i 11 | 0,00 16!Prevédzkové vplyvy 0,00
- | | - = } - RS R
5 | | | 17 Ostatné 5 0,00
s O — o i : :
6 | | 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 24 235,58 |12/ DN (r. 8-11) 0,00 |19 VRN (r. 13-18) 0,00
. = ) !
20|HzS 0,00 |21 Kompl. ginnost | 0,00 ]22|Ostatné naklady 0,00
: I -
Projektant D  Celkové naklady
23}suéet 7,12, 19-22 24 235,58
|
Datum a podpis . Peciatka _Ei 20 % ) 0,00 DPH 0,00
Objednavataf 25| 20 % 24 235,58 DPH 4 847,12
|26 Cena s DPH (r. 23-25) 29 082,70
- - . !
Datum a popis 4‘5 - ¢' 0?_0 Q,_O _iPeéiaw E Pripocty a od_poéty
Zhotovitel ' 27|Dodévky objednavateta | 0,00
i _| _ i
28|Kizava dolozka 0,00
1 9.77- 71075 © ! . [
Datum a pod rcudtka ZQ!Zvyhodnenie +- { 0,00
Zpracovana systémem KROS, tel. 021717 512 84 Strana1z1




REKAPITULACIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev

Objekt: Z§-ZTi oV

Cast"
Koéd Popis Cena celkom

1 ) 2 3 -
D1 PRACE A DODAVKY PSV 24 235,58
D2 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE 24 235,58
D3 721 - Vnutorna kanalizacia 2 016,34
D4 722 - Vnitorny vodovod 7 791,88
D5 725 - Zariad'ovacie predmety 14 427,36
Cetkom 24 235.58




RCOZFPOCET! vykaz vymer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostiivost Medzev
Objekt: Z8 - ZTIOV
Cast:
PL. E TV | KON| Kéd polazky [ Popis my | Mnezsto | o dﬁ‘:&iva Cena calkom
T4 2 | 3 i 4 ! 5 == = 6 7 8 9
b b1 PRACE A DODAVKY PSV 24 235,58
D D2 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE 24 235,58
D D3 721 - Vnutorna kanalizacia 2016,34
1 K PK 72114-0902 Opr. liat. potrubia, vsadenie odboiky do potrubia DN 50 Kus 3,000 81,80 245,40
2 K PK 72114-0903 Opr. fiat. potrubia, vsadenie odbotky do potrubia DN 70 kus 1,000 104,95 104,95
3 K PK 72114-0905 Opr. liat. potrubia, vsadenie odbotky do potrubia DN 100 kus 2,000 126,91 253,82
4 K PK  72117-4025 Potrubie kanalizaéné z PP-HT odpadové DN 100 m 5,000 16,32 81,60
5 K PK  72117-4042 Potrubie kanalizaéné z PP-HT pripojovacie DN 40 m 10,000 9,31 93,10
6 K PK 72117-4043 Potrubie kanalizadné z PP-HT pripojovacie DN 50 m 10,000 10,16 104,50
7 K PK 72117-8273 Monté2 zétky potrubia PP-HT systém DN 50 kus 2,000 2,53 5,06
8 K PK 72118-4104 Vyvedenie & upevnenie kanal. vypustiek D 40x1.8 Kkus 29,000 2,15 62,35
9 K PK 721194108 Vyvedeliie a upevienle kanal. vipusliek D 50X 1.8 Kus 8,000 16,00 123,00
10 K PK 72119-4107 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 75x1.9 kus 1,000 2,95 2,85
11 K PK 721194108 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 Kus 9,000 3,52 31,68
12 K PK 721226212 ZApachova uzévierka pisoarova DN 40 kus 4,000 38,05 152,20
13 K PK 721226312 ZApachova uzévierka pre umyvadid DN 40 kus 3,000 16,84 50,52
14 K PK 721226411 Zapachové uzévierka pre drezy DN 40 Kkus 3,000 20,02 60,06
15 K PK 72122-6412 ZApachové uzévierka pre drezy DN 50 kus 1,000 19,42 18,42
16 K PK 72122-6511 Zapachové uzévierka pre pratku a umyvatku DN 40/50 kus 1,000 38,02 38,02
17 K PK 72129-0111 Skiika tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 m 20,000 0,75 15,00
18 K PK  72128-0821 Vn(trost. prem. vybur. kanaliz. voedor. do 100m v obj. do 6m t 0,500 45,50 22,75
19 K PK 72199-8904 Vnitorna kanalizécia HZS T4- buracie a sekacie prace hod 48,000 11,00 628,00
20 K PK 99872-1201 Presun hmot pre vnlt. kenaliziciu v objektoch vysky do 6m % 19,964 1,00 19,96
D D4 722 - Vautorny vodovod 7 791,88
21 K PK 72213-0216 Potrubie vod. z ocel. rirok zavit. pozink. 11353 DN 50 m 5,000 25,34 128,70
22 K PK 72213-09D01 Opr. vodov. ocel. potrubia zavit. zazétkovanie vyvodu kus 8,000 0,80 7,20
23 K PK 72213-1906 Opr. vodov. ocal. potr. zavit. medzikus s dihym zév. G 2 ks 1,000 10,26 10,26
24 K PK 72213-1913 Opr. vodov. ocel. potr. 2év. vsadenie odbo&ky do potr. DN 25 ks 8,000 24,30 194,40
25 K PK  72217-4022 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfizia PN 20 D 20 x 3,4 mm m 104,000 8,02 834,08
26 K PK 72217-4023 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar palyfiizia PN 20 D 25 x 4,2 mm m 52,000 10,00 520,00
27 K PK 72218-2112 Ochrana potrubia izoléciou Mirelon DN 20 m 104,000 1,65 171,60
2B K PK 72218-2113 Ochrana potrubia izoléciou Mirelon DN 25 m 52,000 1,20 62,40
29 K PK 72218-2116 QOchrana potrubia izolaciou Mirelon DN 50 m 5,000 2,01 10,05
30 K PK 72219-0222 Pripojky vod. ocel. Rirky 2év. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20 ks 11,000 63,60 699,60
31 K PK 72219-0401 Pripojky vod. ocel. rurky zév. poz. 11353 upev. vypust. DN 15 kus 87,000 6,45 561,16
32 K PK  72219-0402 Pripojky vod. ocel. rurky zév. poz. 11353 upev. vypust. DN 20 kus 6,000 8,59 39,54
33 K PK  72219-0405 Pripojky vod. acel. rarky zav. poz. 11353 upev. vyp. do DN 50 Kus 1,000 8,50 8,50
34 K PK  72222-0152 Nastenka zavitova plastova PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 Kus 15,000 4,02 60,30
35 K PK  72222-0161 Néstenny komplet plastovy PPR PN 20 DN 20 x G 1712 ks 33,000 13,44 443,52
36 K PK 72222-0231 Prechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovym vnitomym zavitom kus 11,000 3,00 33,00
37 K PK 72222-2219 Armat. vodov. s 1 zavitom, ventil vypastaci G 172 kus 6,000 5,75 34,50
38 K PK 72222-9101 Monté2 vodov. armatar ostatnych s 1 zavitom G 1/2 kus 6,000 3,45 20,70
39 K PK 72222-9102 MontéZ vodov. ammatir ostatnych s 1 zavitom G 3/4 Kus 6,000 512 30,72
40 K PK 72223-1062 Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil spatny VE 3030 G 3/4 kus 6,000 8,21 49,26
49 K PK 72223-1142 Ventil zavitovy poistny rohovy G 3/4 kus 6,000 16,10 96,60
42 K PK 72223-2044 Kohut gufovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnUtomy zavit kus 34,000 8,45 287,30
3 K pk T2228yonn guovy priamy G 2 PN 42 do 185°C pinopristokovy vnitory zévit fazka rada  kus 1,000 47,36 47,36
44 K PK 72223-4264 Filter mosadzny G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitomym zavitom kus 17,000 745 126,65
45 K PK 72223-9102 MontaZ vodov, armatlr s 2 zévitmi G 3/4 kus 57,000 4,30 245,10
46 K PK 72223-9108 Monté2 vodov. amatdr s 2 zévitmi G 2 Kus 1,000 6,45 6,45
a7 K PK  72224-0102 Hydrantovy ventil s hadicovou pripojkou C 52 kus 2,000 29,90 59,80
48 K PK 72225-1126 Paziame prisiudenstvo, hadica konopna dl. 20 m spojka C 52 ks 2,000 92,35 184,70
49 K PK 72225-1152 Hadica poziarna polyesterové C 52 m 2,000 13,80 27,60
50 K PK 72225-2104 Poziarne prisluenstvo, montaz pridnice poZiar. uzatvar. C 52 kus 2,000 6,02 12,04
51 K PK 72225-2136 Poziame prisludenstvo, pridnica poZiamna C 52 kus 2,000 31,74 63,48
52 K PK 72225-410B6 MontéZ hydrantove] skrine nastennej s vyzbrojou ks 2,000 19,20 38,40
53 K PK 72225-4126 Poziame prislud. hydrantova skiifia s vyzbr. C 62 s nast. ks 2,000 356,20 710,40
54 K PK 72226-0812 DemontaZ vodomerov zavitovych G 3/4 kus 3,000 0,75 2,25
55 K PK 72228-2201 Montaz vodomera pre vodu do 30° C zavitavého G 3/4 kus 11,000 13,10 144,10
56 K PK 72226-2203 MontaZ vodomera pre vodu do 30° C zévitového G 1 kus 1,000 15,36 15,36
57 K PK 72226-2213 Vodomer pre vadu do 30° C zavitovy G 1 kus 1,000 93,42 93,42
58 K PK 72226-2221 \Jg::mar pre vodu zévit jednovtok suchob do 40 °C G 1/2 x B0 mm Qn 1,5 m3/s Kus 11,000 3210 353,10
59 K PK 72227-0800 Demontaz hydrantovej oc. skrine 600/1200/400 kus 2,000 3,75 7.50
60 K PK 72229-0226 Tlakové skigky vodov. potrubia zavitovéha do DN 50 m 156,000 1,22 190,32
61 K PK 72229-0234 Preplachovanie a dezinfekeia vodov. potrubia do DN 80 m 156,000 1,00 156,00
82 K PK 72299-9904.1 Vnitorny vodovod HZS T4-vrtacie a sekacie préce hod 80,000 12,00 960,00
63 K PK 99872-2201 Presun hmbt pre vnit. vadovod v objektoch vySky do 6 m % 77,454 0,60 46,47
D D5 725 - Zariad'ovacie predmety 14 427,36
64 K PK 72511-0811 DemontéZ zachodov splachovacich s nadrZou ks 9,000 6,10 64,80
65 K PK 72511-2300 Zachodové misa z diturvitu kempletnd, 3tandardna kvalita ks 8,000 210,15 1681,20
66 K PK 72511-8231 MontéZ predstenového systému zachodov do kombinovanych stien ks 1,000 30.60 30,60
67 M MAT 642387710.1 Zachad zavesny vé. kondtrukcie , sedadla a taditka a prisluensiva kus 1,000 535,20 535,20
68 K PK 72511-9213 Monté2 z&chodovych mis zévesnych kus 1,000 34,30 34,30
69 K PK 72511-9305 Montaz zachodovym mis kambinovanych ks 8,000 33,91 271,28
70 K PK 72511-9309 Priptatok za poutitie sifikénového tmelu 0,30 kg/kus Kkus 10,000 3.66 36,60
71 K PK 72512-2813 Demontéz pisoérov s nadrzkou a 1 musfou ks 5,000 4,50 22,50
72 M MAT 642 5B2041 Pisodr keramicky pritok zhora kus 4,000 199,30 797,20
73 K PK 72513-9101 MontaZ ostatnych typov pisodr. sténia z biel.keram(ditur.) bez splach nadrze ks 4,000 40,30 161,20
74 K PK 72513-9102 Priplatok za poutitie sifikénového tmelu 0,6 kg/kus kus 3,000 5,50 16,50
75 K PK 72521-0821 Demont4z umyvadiel bez vytakovych armatar ks 17,000 4,00 68,00
76 K PK 72521-1701 Umyvatko keramické stenové 400 mm ks 3,000 58,30 174,80
77 K PK 72521-2200 Umyvadilo z diturvitu so zépach. uzév. $tandardna kvalita ks 26,000 90,80 2 360,80




PE. | TV | KEN | | Koa poloziy | Popis M | Mc’;‘l’;:‘r;” ’ ; edﬁ;“kzv i Cena celkom
T2 3t R - 5 - 6 i ! T s
78 K PK 72521-9401 MontaZ umyvadie! keramickych so zap. uzév. na skrutky ks 29,000 25,60 742,40
79 K PK 72523-0811 Demontaz bidetov diturvitovych ks 1,000 6,50 6,50
80 K PK 72523-2100 Bidety z diturvitu dtandardné kvalita bez bidetavej sipravy ks 1,000 30,00 30,00
&1 M MAT 642 4D9001 Batéria bidetova, chrom kus 1,000 101,20 101,20
82 K PK 72523-9103 Monté2 bidetav ostatnych typov so stpravou kus 1,000 19,10 19,10
83 K PK 72531-2111 MontéaZ drezov ostatnych rozmerov a typov ks 7.000 18,74 131,18
84 K PK 72631-2200 Drez jednoduchy z diturvitu $tandardna kvalita ks 3,000 105,20 315,60
85 K PK 726318201 Monta drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod vefkokuch.so zapach uzavier ks 3,000 26,02 78,06
86 K PK 72632-0821 Demonta: drezov dvojitych na konzolach ks 4,000 542 21,68
87 K PK 72532-0822 DemontéZ drezov dvojitych vstavanych v kuch. zostavach ks 1,000 6,98 6,98
88 K PK 72553-9001 Montaz zasobnik elektr. prepadovy s batériou do 10L ks 6,000 9,00 54,00
89 K PK 72553-9102 MontéZ tiakovych zésobnikov astatnych typov 80 | ks 6,000 62,95 377,70
90 M MAT 541 2E0101 Ohrievat vody elektricky prepadovy EO § P - 060320 kus 6,000 98,10 588.60
21 M MAT 541 2E0532 Ohrievat vody elektricky tlakovy EO 50/220 - 750012 kus 6,000 230,20 1381,20
92 K PK 72553-9108 MontaZ poistného ventila k elektr. zasobnikom kus 6,000 544 32,64
93 K PK 72559-0811 Vniitr. prem. vybUr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 6m t 1,250 39,30 48,13
94 K PK 72581-0811 DemontaZ vytokovych ventilov nastennych kus 15,000 1,20 18,00
95 K PK 72581-9401 MontéZ ventilov rohavyich s pripojovacou rarkou G 1/2 - pisoér ks 4,000 536 21,44
96 M MAT 551 FOD105 Hadica unifiex.M-F 1/2°-1/2", 50 cm - HF 3L.050.015 Kus 8,000 1,38 10,80
97 M MAT 551 F00204 Venti! zach.s fil.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.FIL.010 kus ©.000 325 29,25
98 M MAT 551 F00205 Ventil bat.s fil.roh.1/2 x 1/2"- VP.00.FIL.015 kus 68,000 332 225,76
et M MAT 551 FO0206 Ventil prac.s fil.roh.1/2 x 3/4"- VP.DQ.FIL 020 kus 1.000 3.5 3.51
100 M MAT 551 F00207 Ventil pisoaravy tladny rohovy1/2 kus 4,000 26,95 107,80
101 K PK 72581-8402 MontaZ ventilov rohovych G 1/2 ks 68,000 6,50 442,00
102 K PK 72582-0700 Batéria drezova jednopakova do 1 otvoru Standardné kvalita kus 4,000 82,10 328,40
103 K PK 72582-0801 Demontéz batérii néstennych do G 3/4 kus 22,000 2,38 52,36
104 K PK 72582-1400 Batéria umyvadiova jednopakova do 1 otvoru $tandardna kvalita kus 29,000 85,30 2 473,70
105 K PK 72582-9801 Montéz batérie umyvadiove] jednopakovej do 1 otvoru kus 29,000 10,10 292,90
106 K PK 72582-9802 MontaZ batérie drezovej 1-pakovej do 1 otvoru kus 4,000 10,10 40,40
107 K PK 72586-0811 Demonta# zapachovych uzavierok jednoduchych pre zar. predm. kus 23,000 0,50 11,50
108 K PK 72586-0812 DemontaZ zapachovych uzavierok dvaijitych pre zar. predm. kus 4,000 0,55 2,20
108 K PK  72586-9101 Monta2 z&pach. uzavierok umyvadlovych D 40 ) kus 29,000 421 122,09
110 K PK 72586-9204 Montéaz zé&pach. uzévierok drez. jednod. D 50 kus 3,000 4,45 13,35
111 K PK 72686-9214 Montaz zépach. uzdvierok drez. dvojdiel. DSO Kus 1,000 7,60 7,60
12 K PK 989872-5201 Presun hmat pre zariad. predmety v objektoch vy3ky do 6 m % 143,842 0,30 43,15

2423558

Celkont




KRYCI LIST ROZPOCTUY

Nazov stavby  |Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev | JKSO
i
| |
Nazov objektu  |ZS - UK OV . ECO |
|
| l
|
Nazov Casti i | Miesto !
_ | L |
iICo DIC
B - e —
Objednavatel | IL ‘
| I S
Projektant ‘ ! |
Zhotovitef | : - I .
|
_ ]
Rozpocet ¢islo Spracoval Dha
AR S o ————
:| ! | —|
| I ——— | | E—— -

Merné a ucelové jednotky

Potet Nakiady / 1 m.j. Potet ! Naklady /1 m.j. Pocet | Nakiady/1m,j.
| 0 | 000 0 | 0,00 0| 0,00 |
Rozpoétové nakladyv  EUR
A [Zakladné rozp. naklady B !Doplnkové naklady C Vedrajsie rozpoctové naklady
| 1l ) | ! | B_{P_r.-;\ca nadr‘;fs B '| ) 6,00 13“Zari;denie staveniska : 0,00
2| |r 9 ilBez pevnej pod. ; 0,00 |14|Mimostav. doprava | 0,00
3 i ; ' 101Kultﬂrna pamiatka 0,00 |15/Uzemné vplyvy I 0,00
_4| | , 1:1 . i 0,00 .16_Prevédzko-vé vplyvy T _ 0,00
4 ] | Nl S M -
iﬁ : N - 17:Ostamé_ | 9,90_
6 I i _ 18|VRN z rozpottu ! 0,00
. 7 :ZRN (r. 1-6) 7 532,08 _12:DN (r.,8-11j 0,00 19|VRN (r. 13-18)_ 0,00
20!st ) 0,00 | 21 [Kompl. Ginnost 0,00 22.!Ostatné naklady : 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23|Sizet 7,_12, 19-22 - 7 532,08
Détum a podpis A |Petiae- _24_J_ 20 %-{ 0,00 DPH X 0,00
Objednéva 25| 20 % 7 532,08 DPH 1 506,42
o | S 26/Cena s DPH (r. 23-25) 9 038,50
Détum a popis ‘| 3.1.40 w . \Eeéiam ~ |E|Pripottyacdpotty
Zhotovitel | 27 t Dodéavky objednavatefa | 0,00
7207 | mpmssoots | 000
|29[zwhodnenie ‘- | 0,00

Datum a podpis
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REKAPITULACIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev

Objekt: Z5- UKoV

Cast’
Kéd Popis | Cena celkom

1 2 | 3
D1 PRACE A DODAVKY PS8V 7 532,08
D2 73 - USTREDNE VYKUROVANIE 7 457,83
D3 733 - Rozvod potrubia 612,14
D4 734 - Armatiry 967,81
D5 735 - Vykurovacie telesi 5 877,88
[a:] 78 - DOKONCOVACIE PRACE 0,00
D7 783 - Natery 74,25
Celkom 753208




RGZPOCET/vykaz vymer

Stavba: Centrum integravanej zdravotnej starostiivosti Medzev
Objekt: Z5- UKoV
Cast:
pe. | TV IKCNT  Kod polozky Popis | M;‘;;;g° | eaﬁi&iva | Cena celiom
K 2 13 | 4 5 6 | 7 i 8 9
D D1 PRACE A DODAVKY PSV 7532,08
D b2 73 - 0STREDNE VYKUROVANIE 7 457,83
D D3 733 - Rozvod potrubia 612,14
1 K PK 73311-0803 DemontaZ potrubia z ocel. rirok zévitovych do DN 15 m 42,000 0,76 31,92
2 K PK 73311-1102 Potrubie z riirok zavit. bezogvych beZnych nizkotiak. DN 10 m 38,000 0,85 32,30
3 K PK 73311-1103 Potrubie z rirok zavit. bezodvych beinych nizkotlak. DN 15 m 4,000 8,69 34,76
4 K PK  73311-3112 Pripl. za zhotovenie pripojky z rirok zévitovych DN 10 kus 44,000 3,00 132,00
5 K PK 78311-3113 Pripl. za zhotovenie pripojky 2 rirok zavitovych DN 15 kus 8,000 325 26,00
6 K PK 73319-0107 Tiakova skiska potrubia a ocel. rrok zévitovych do DN 40 m 42,000 0.40 16,80
7 K PK 73318-1822 Opr. ocel, z&vit. potrubia, navarenie odbotky DN 10 kus 44,000 5,95 261,80
8 K PK 73319-1923 Opr. ocel. zévit, potrubia, navarenie odbotky DN 16 kus 8,000 754 60,32
<] K PK 73389-0801 Vnitrost. prem. vybar. hmbdt potrubia vodor. 100m v. do Bm t 0,200 3595 7,18
10 K PK 98873-3201 Presun hmbt pre potrubie UK v objektoch vysky do 6 m % 6,031 1,50 9,05
D D4 734 - Armatiry 967,81
11 K PK 73420-0821 Demontaz armatur s dvoma zévitmi do G 172 kus 54,000 2,56 138,24
12 K PK 73420-9103 Montaz armatur s jednym zévitom G 1/2 kus 26,000 0,80 20,80
13 K PK 73420-9112 Montaz armatar s dvoma zévitmi G 3/8 Kus 44,000 2,48 108,12
14 K PK 73420-9113 Monta2 armatir s dvomna zavitmi G 1/2 kus 8,000 2,45 19,60
15 K PK 73421-1115 Ventil zavitovy odvzdustiovaci G 1/2 PN 10 do 120°C vyhrievacich telies kus 26,000 1,56 40,30
16 K PK 73422-1544 Ventil regul. zavit. termost. priamy bez hlavice ovlad. jednoraguiacny 3/8 kus 22,0600 8,10 178,20
17 K PK 73422-1545 Ventit regul. z&vit. termost. priamy bez hlavice ovlad. jednoregulagny 1/2 kus 4,000 8,35 33,40
18 K PK 73422-1682 Termostatické hiavica kvapalinova PN 10 do 110°C vyhrievacich telies kus 26,000 10,10 262,60
19 K PK 73426-1711 Skrutkovanie regulatré radistorové priame G 3/8 bez vypudtania kus 22,000 6,00 132,00
20 K PK 73428-1712 Skrutkovanie regula&né radiatorové priame G 1/2 bez vypustania kus 4,000 8,55 26,20
21 K PK 73489-0801 Vntitrost. prem. vybur. hmbt armatar vodor. 100 mv. do6m t 0,200 27,10 542
22 K PK 99873-4201 Presun hmét pre amatiry UK v objektoch vysky do 6 m % 9,659 0,20 1,83
D D& 735 - Vykurovacie telesa 5877,88
23 K PK 73500-0912 Vyregulovanie ventilov a kohitov s termost. oviad. pri oprav kus 22,000 343 75,46
24 K PK 73512-1810 DemontéZ vykurovacich telies ocefovych ¢lankovych m2 52,800 1,10 58,08
25 K PK 73515-1811 Demonté# vykuravacich telies panelovych jednorad. do 1500 mm kus 6,000 3,20 19,20
26 K PK 73515-1B21 DemontaZ vykurovacich telies panelovych dvojrad. do 1500 mm kus 4,000 3.57 14,28
27 K PK 73515-1822 DemontaZ vykurovacich telies panslovych dvojrad. do 2820 mm kus 9,000 5,10 45,90
28 K PK 73515-9619 ﬁggemyggz tggg; ;Jnc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Kus 4,000 23,60 94,40
73515-9639 Manta vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd, KORAD-21K
29 K PK e g e d kus 12,000 26,85 322,20
30 K PK 73515-9641 Lﬂg:;%z D,ve/:(r’z t;agg:n cr:::doskuvé dvojité bez odvzd. KORAD-21K Kus 1,000 28.41 2841
34 K PK 73515-9643 :\:3:41%1 ogggztggg; z::.doskove dvojité bez odvzd. KORAD-22K Kus 1,000 27,05 27.05
a2 K PK 73515-9645 ﬂgggoxyggztgggz |c::nc.doskové dvojité bez odved. KORAD-22K s 6,000 27.94 167,64
33 M MAT 484 8D00493 Radiator panelovy ocelovy 11K 600x600 kus 3,000 47,30 141,90
34 M MAT 484 8D00496 Radiator panelovy ocefovy 11K 600x900 kus 1,000 62,10 62,10
35 M MAT 484 8D0O0929 Radiator panglovy ocelovy 21K 600x800 Kus 1,000 74,80 74,80
36 M MAT 484 9000935 Radiator panelovy ocelovy 21K 600x1400 kus 1,000 115,00 115,00
37 M  MAT 484 9D00S37 Radiator panelovy ocefovy 21K 600x1600 kus 4,000 128,15 512,60
38 M  MAT 484 9D00939 Radiator panelovy ocelovy 21K 600x1800 kus 3,000 139,65 418,95
39 M MAT 484 9D00941 Radiétor panelovy ocefovy 21K 600x2000 kus 3,000 155,33 465,99
40 M MAT 484 9D00965 Radiator panelovy ocelovy 21K 800x800 kus 1,000 110,10 110,10
41 M MAT 484 9D01017 Radiator panelovy ocefovy 22K 300x2000 kus 1,000 137,25 137.25
42 M MAT 4849D01137 Radiator panelovy ocefovy 22K 600x1600 kus 2,000 148,60 297,20
43 M MAT 484 9D01138 Radiator panelovy ocslovy 22K 600x1800 kus 1,000 164,90 164,90
44 M MAT 484 9D01141 Radiator panelovy ocefovy 22K 600x2000 kus 3,000 180,50 541,50
45 M MAT 4849D01142 Radiator panslovy ocefovy 22K 600x2200 kus 1,000 199,30 199,30
48 M MAT 484 8DD1437 Radiator panelovy acelavy 33K 600x2000 Kus 1,000 275,20 275,20
47 M MAT 553 95632.1 Kongzola radiétorova korad ks 26,000 2,50 65,00
48 K PK 73515-9646 :\-lligongz olLvy:;;:‘lJlgsm ;c.doskove dvojité bez odvzd. KORAD-22K Kus 1,000 26,65 29,65
49 Kk pk To51S9861 Montaz vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm  kus 1,000 30,02 002
50 K PK 73529-1800 Demontaz konzol, driakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu kus 108,000 0,45 48,60
51 K PK 73549-4811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia m2 85,500 0,70 59,85
52 K PK 73589-0801 Vniitrost. prem. vybur, hmét vyk. telies vodor. 100m v. do 6m t 0,850 32,00 27,20
53 K PK 73599-9906.1 Vykurovacie telesd, HZS T6-napustenie systému + vykurovacia skiska hod 72,000 15,50 1 116,00
54 K PK ©9873-5201 Presun hmit pre vykur. telesa UK v objektoch vysky do 6 m % 57,457 2,30 132,15
D D& 78 - DOKONCOVACIE PRACE
D D7 783 - Natery 74,25
55 K PK  78342-4340 Nétery synt. potrubia do DN 50mm dvojnas. 1x emall +zakl. m 45,000 1,65 74,25
7532.08

Celkom




KRYCILIST ROZPOCTU

1
Nazov stavby  |Centrum integrovanej zdravoinej starostlivosti Medzev JKSO ': i
|
Nazov objektu  [ZS- ELI OV ECO ‘ l
] ;
Nazov Casti Miesto i ‘
0 DIC .
Objednéavatel i
Projektant |
= =— ——
Zhotovitef ’ !
Rozpocet Eislo Spracoval Dna
| | | L]
Merné a ucelové jednotky
T |
Pocet Naklady /1 m.j. Podot ’ Naklady /1 m.j. | Poéat ! Naklady / 1 m.j.
0| 0,00 0 | 0,00 | 0 | 0,00
Rozpocétové nakladyv  EUR
| | . i ey
A |Zakladné rozp. naklady B  |Doplnkové naklady C  |Vedrajsie rozpo&tové nakiady
1! I ! 8 |Praca nadgas 0,00 13:Zan'adenie staveniska § 0,00
| ! } . l _ SRR B N - L —
2 i , i 9 |Bez pevngj pod!. ! 0,00 |14 Mimostav. doprava E 0,00
T ¥ i = = . : s
3 ! | ! 10 IKuItL’Jrna pamiatka 0,00 |15 Uzemné vplyvy 0,00
4 ! 11 % 0,00 |16|Prevadzkové vplyvy 0,00
_'—_I e — Vi ' i
51 | } '| 17|Ostatné ' 0,00
! e - - — — !
6| . ! 18{VRN z rozpodtu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 58 884,58 |12 DN (r. 8-11) 0,00 |19;VRN (r. 13-18) 0,00
2oins 0,00 |21 Kompl. Ginnost | 0,00 ]22|Ostatné naklady 0,00
Projektant | D |Celkové naklady
23(SGéet 7, 12, 19-22 58 884,58
.
o | |
Datum a podpis Petiatka 24| 20 A" 0,00 BPH | i 0,00
Objednavatar”™ . | - 25] 20 %] 5888458 DPH | 11776,92
( 2eiCena s DPH (r. 23-25) 70 661,50
N
i | . -
Datum wpig;_/) é 43@2 0__ Petiatka P E !PriEOCty a Odpocty_ - .
Zhotovitef 27 Dodévky objednavatefa | 0,00
. 28 Kizavé dolozka ‘ 0,00
1. 77. 2079 l 3 - -
Datum a podnis | A {Petiatka 29, Zvyhodnenie + - - 0,00

Zpracovéno systémem KROS, tel 02/717 512 84
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REKAPITULACIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Objekt: ZS-ELIOV
Cast:
Kéd Popis Cena celkom
1 j - B 2 3
M Prace a dodavky M 49 967,08
21-M Elektromontaze 44 374,98
22-M MontaZe oznamovacich a zabezpetovacich zarjadeni 5569210
HZS Hodinové zuétovacie sadzby 8 917,50
58 384.58

Celkom




ROZFQEET/ vykaz vymer

Stavba: Centrum integravanej zdravotnsj starostiivosti Medzev
Objekt: ZS-ELIi OV
Cast:
P& | Tv IKeN|  Ked polozky Popis my | Mnosstio j o s | Cena celkom
1 12 3 4 5 -] ifi 8 9
D ™ Prace a dodavky M 49 967,08
D 21-M Elektromontaze 44 374,98
1 K PK 210010024 Rurka ohybnéa elektroin$talacna z PVC typ FXP 16, uloZena pevne m 2 800,000 1,00 2 800,00
2 M MAT 345710009000 Rurka ohybné vinita pancierova PVC-U, FXP DN 16 m 2 800,000 0,31 868,00
3 K PK 210110041 Spinace polozapustené a zapusten vrétane zapojenia jednoptlovy - radenie 1 ks 39,000 1,86 72,15
4 M MAT 345320000500  Vypinat zapusteny ks 17,000 2,35 39,95
5 M MAT 3453200005001 spinat zapusteny rad.1 ks 22,000 2,40 52,80
6 K PK 210110043 g;znaé polozapusteny a zapusteny vrétane zapojenia sériovy prep.stried. - radenie ks 18,000 2,15 38,70
7 M MAT 345330003300  Pristroj prepinata radenie 5 ks 18,000 3.85 69,30
8 K 921 210110045 Spinat polozapusieny a zapusteny vrétane zapojenia stried.prep.- radenie & ks 4,000 2,30 9,20
9 M MAT 345330000400  Prepinat radenie 6 ks 4,000 2,45 9,80
10 K PK 210111011 ZDSTozvé zé&suvka polozapustend alebo zapustena vratane zapojenia 10/16 A 250 V ks 120,000 349 418,80
11 M MAT 345510001900 Zasuvka 230V ks 120,000 3,80 456,00
12 K 921 210193076 Montéz rozvadzata ks 8,000 55,00 440,00
13 M MAT 357150000710 Rozvadzat htavny ks 1.000 2845,00 2 845,00
14 M MAT 357150000720 Rozvadzat podmuzny ks 7,000 2 400,00 16 800,00
15 K PK 210201500 rZ:iy:iarr:’jenie svietidia 1x svetelny zdroj, ntidzového, s linedmou Ziarovkou - niidzovy ke 12,000 426 5112
16 M MAT 348150000100 Svietidlo nidzove ks 12,000 23,02 276,24
17 K PK 210203040 Monté&Z a zapojenie stropného LED svietidla ks 95,000 7,00 665,00
18 M MAT 348120000100 svietidlo inearne LED panel ks 71,000 44,30 3145,30
19 M MAT 348120000500 svietidlo stropné LED ks 20,000 36,80 736,00
20 M MAT 348120001200 svietidlo nastenng LED min. {Px3 ks 4,000 36,10 144,40
21 K PK 21022000t Uzemfiovacie vedenie na povrchu FeZn m 160,000 210 336,00
22 M MAT 354410054700 Drbt bleskozvodovy FeZn, d B mm kg 64,000 1,12 71,68
23 K PK 210220020 Uzemifiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolécie spojov m 140,000 1,08 151,20
24 M MAT 354410058800  Pasovina uzemfiovacia FeZn 30 x 4 mm kg 133,280 1,33 177,26
25 K PK 210220031 Ekvipotencidina svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 6,000 20,33 121,98
26 M MAT 345410000400 Krabica odbotnd KO 125 ks 6,000 2,69 16,14
27 M MAT 345610005100  Svorkovnica ekvipotencionalna EPS 2 ks 6,000 15,02 80,12
28 K PK 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 80,000 1,58 126,40
29 M MAT 354410003400  Svorka FeZn spojovacia oznatenie SS 2 skrutky s priloZkou ks 80,000 0.36 28,80
30 K PK 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP ks 50,000 1,35 67,50
31 M MAT 354410004000  Svorka FeZn pripéjaca oznatenie SP 1 ks 50,000 0,50 25,00
32 K PK 210220246 Svorka FeZn na odkvapovy #ab SO ks 40,000 2,40 96,00
33 M MAT 354410004200  Svorka FeZn odkvapové oznadenie SO ks 40,000 0,98 39,20
34 K PK 210220247 Svorka FeZn ski3obné SZ ks 6,000 2,29 13,74
35 M MAT 354410004300 Svorka FeZn skiobna oznatenie SZ ks 6,000 1,08 6,48
36 K PK 210220252 Svorka FeZn odbotovacia spojovacia SR01-02 ks 40,000 241 96,40
37 M MAT 354410000400  Svorka FeZn odbotovacia spojovacia oznatenie SR 01 ks 40,000 0,70 28,00
38 K PK 2102202583 Svorka FeZn uzemfiovacia SR03 ks 6,000 2,52 15,12
39 M MAT 354410000900  Svorka FeZn uzemfovacia oznatenie SR 03 A ks 6,000 070 4,20
40 K PK 210220400 Padpery vedenia ECu 57F25 na plochl sirechu PV21 ks 180,000 061 109,80
41 M MAT 354410034900  Podioka plastova k pedpere vedenia FeZn oznagenie podiozka k PV 21 ks 180,000 0,75 135,00
42 K PK 210800146 Kébel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 1 640,000 0,70 1 148,00
43 M MAT 341110000700 Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 1 640,000 0,55 902,00
44 K PK 210800147 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 2 640,000 0,75 1 980,00
45 M MAT 341110000800 Kabel medeny CYKY 3x2,5 mm2 m 2 640,000 070 1848,00
48 K PK 210800158 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 m 480,000 075 360,00
47 M MAT 341110001900 Kabel medeny CYKY 5x1.5 mm2 m 480,000 0.62 297,60
48 K PK 210800159 Kébet medeny ulozeny pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 m 900,000 0,75 675,00
49 M MAT 341110002000 Kébel medeny CYKY 5x2,5 mm2 m 900.000 1.25 1125,00
50 K PK 210800160 Kébe! medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 50,000 0,80 40,00
51 M MAT 341110002100 Kabel medeny CYKY 5x4 mm2 m 50,000 1,82 91,00
52 K PK 210800161 Kabel medeny uloZeny pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 350,000 0,80 280,00
53 M MAT 341110002200  Kabel medeny CYKY 6x6 mm2 m 350,000 2,85 997,50
54 K PK 210800519 Vodi& medeny uloZeny pevne HO7V-U (CY) 450/750 V & m 850,000 0,70 595,00
55 M MAT 341110012300 Kabel medeny HO7V-U 6 mm2 m 850,000 0,55 467,50
56 K PK 210812166 Kabel medeny silovy uloZeny pevne NYY 0,6/1 kV 5x50 m 50,000 239 119,50
57 M MAT 341110019100 Kabel medeny NYY 5x60 mm2 m 50,000 2463 1231,50
58 K PK 210881216 Kabel bezhalogénovy, medeny utoZeny pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 m 340,000 075 255,00
59 M MAT 341610020900 Kabel medeny bezhalogenovy 1-CHKE-V 3x1,5 mm2 m 340,000 079 268,60
D 22-m Montaze vacich a zabezpetovacich zariadeni 5592,10
60 K 922 220260340 Skrifia rack- montaZ ks 4,000 261,00 261,00
61 M  MAT 3831800000R Skrifia RACK s prisluenstvom ks 1,000 1 953,50 1953,50
62 K PK 220511002 Montéz zésuvky 2xRJ45 pod omietku ks 20,000 3,80 78,00
63 M MAT 383150002800 zasuvka RJ456 2 ks 20,000 11,80 236,00
64 K PK 220511031 Kaébe! v nirkach m 2220,000 0,89 1975,80
85 M MAT 341230000800 Kabel medeny datovy UTP 4x2x0,5 mm2 m 2 220,000 0.49 1087.80
D HZS Hodinové zuttovacie sadzby 8917,50
66 K PK HZS000112 Drobné stavebné Upravy,sekacie a buracie prace hod 150,000 10,50 1 575,00
67 K PK HzS0001121 Zapojenie int. a ukonéenie kablov hod 190,000 13,50 2 565,00
68 K PK HZS0001122 Prepojenie indtalacie hod 90,000 13,50 1215,00
69 K PK HZSD001124 Pripojenie voditov pospéjania a uzemnenia hod 175,000 13,50 2362,50
HZS000114 Stavebno montaZne prace najnérotnejsie na odbomost - prehliadky pracoviska a
7 K Rt revizie (Tr. 4) v rozsaF:\u viac a]ko 8 hoec]iln P P hod 60,000 20,00 1200.00
Celkom 58 884,58




Stavba: Centrum integrovanej starostlivosti Medzev

P.

<.

Néazov

M.

Mnoz. Dodavka

m.j.

Dodéavka
jednotkové  celkové

Montéaz

jednatkova

Mortaz
celkové

Norma

Objekt: ZS - VZT OV
rozpodetivykaz vymer

__ Zar1 - Kilimatiz4cia priestorov 1.NP a 2.NFP
|

Klimatiza¢ny systém mini VRV-IV-S

Inverter tepeiné ce

Technicka pecifikécia - vid priloha

i
|
|

7 850,00

_|VonkajSia jednotka RXYSQ10TY1
Chladiaci / vykurovaci vikon Qch/Qk=28/31,5 kW,

Prikon N=8,24 kW-400 V;

Vnutornd nastenna jednotka FXAQ20A

Chladiaci / vykurovaci vikon Qch/Qk=2,2/2,5 kW;

[Prikon N=18W - 230 V;

395250/

[Vnitorna nastenna jednatka FXAQ25A

1611,00|

Chladiaci / vykurovaci vykon Qch/Qk=2,8/3.2 kW,

Prikon N=28W-230V;

-

Vnutorna néstenna jednotka FXAQ32A -
Chladiaci / vykurovaci vikon Qch/Qk=3,6/4,0 kW,

4 055,50

Prikon N=30W-230 V;

Potrubné sada refnetu KHRQ22M28T9

826,50

Potrubna sada refnetu KHRQ22M20T

" |Kéblovy oviadaE Madoka BRCTH519W

741,00

204240

Izolované medené chladiarenské potrubie 6, 4mm

57,73

Izolované medené chiadiarenské potrubie 9,5mm

187,43

izolované medené chladiarenské potrubie 12,7mm

128,01

Izolované medené chladiarenské potrubie 15,8mm

lzolované medené chiadiarenské patrubie 19, 1mm

74,55

88,27!

izolované medené chiadiarenské pofrubie 22,2mmi

236,81

Komunikatny k&bel a prepojenie vnit.jednotiek

187,65

s ovideEmi
Dopinenie chladiva R410A

112,00

|MontéZny materid! (hutny a spojovaci, pajky, listy,

1.

17

|gumenné pasy 60 x 30 mm zo stredne tvrde] I

'gumy na podloZenie beténoviich kvadrov atd.)

6,756

| MontaZ zariadenia 1.01-1.16

]

16,50

2 B05,00

22151,15

2906,25

| Zariadenie &.1 spolu:

_Zar.2 - Decentrdine rekuperaéné vetranie

[ priestorov 1.NP 2 2NP

2

1

Vetracia jednotka InVENTer iV-Smart+ Comer

2.

1a

|Pripravny set pre iV-Smart+Comer pozostévajlci
Z nasledovnych &asti:

|- Stavebné prechodka @160mm dIzZky 495 mm

|- Ploché redukcia 400 x 220 x 85 mm
_}-ﬂmkai&ia mrieZka 90x220 biela
| Objednavacie Eislo 1001 - 0174

i

T 18 20550

3 699,00

2.

1b

|Kompletatny set pre iV-Smart+Corner pozostava-

|jici z nasledovnych Casti:
|- Reverznj ventilator 2.6 W

I (I

|- Keramicky vimennik

|~ Vnitorny kryt Flair 233x233 biely

| Objednévacie Eislo 1001 - 0175 .

(ks

|8 a0500]

|Regulator S-MOVE s4 Standard UP

2

.2a

|Objednévacie éislo 1003 - 0096

170,10

12,05

|Konektor pre S-MOVE s4
]

4 —
|Dverova mriezka NOVA-D - 1 - 300 x 100 - UR1-AN

18,10

| Stenova mriezka NOVA - L1 - 1-300x100-1-20-C-AN

11,00/

|Montazny material

4,00

20,00

NN
o ||~

|Montaz zariadenia 2.1-2.5

o
Qo i~

_—

2
16,50

1320,00

|£ariadenie ¢ fur:

12249,10|

1340,00

3=
| S Sl He o 1

~|Rekapltulacia:
| Zariadenie €.1:

" 22151,150.

\Zariadenie €2
_|zariadenia spolu:

!
| Stavebné préce - buracie a sekacie prace

12 249,100
34 400,250/

2906250
1 340,000/

4 246,250

13,500

~ |Komplexné odsku3anie zariadenia s jeho vyregulo-

1 485,000
|

| vanim a zautenim obsluhy

21,000

1 260,000

| Zariadenia spolu s prirdZzkami:

__Dodévka a montéz spolu bez DPH

|DPH 20%

34.400,250

6 991,250

41 391,50
8 278,30

49 669,80

|Spolus DPH.
I




KRYCI LIST ROZBOCTU

|Datum a podpis

Zpracovano systémem KRGS, tel. 02/717 512 84

Siatka

Nazov stavby !Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev I JKSO I @
! |
Nazov objektu | ZS - vytah OV : ECO ,
Nazov Casti ‘) Miesto
- - 16O DIG -
Objednavater | | |
| — - - —
Projektant i | |
= == —
Zhotovitef | i || |
- l
Rozpocet &islo Spracoval Dia
. H | |
| L .
Merné a ucelové jednotky
Pocet i Naklady / 1 m.j. I Pocet ! Naklady / 1 m.j. Pocet i Naklady / 1 m.j.
T | | L : S
0 | 0,00 0 | 0,00 0 | 0,00
Rozpoctové nakladyv  EUR
! |
A |Zakladné rozp. naklady B |Doplnkové naklady C  |Vedrajsie rozpottové naklady
1] | ‘ 8 ‘Praca nadéas I 0,00 |13 Zariadenie staveniska f 0,00
2y | 9 Bez pevnej pod. 0,00 [14{Mimostav. doprava | 0.00
3 : [ 10 Kulttirna pamiatka | 0,00 | 15{Uzemné vplyvy . 0,00
| | ! | _ p— - ]
4 i | 11 i 0,00 |16!Prevadzkové vplyvy 0,00
U (N S Rl S, | S Wy _
ii 8 - 17 |Ostainé _ | O,_OD
6 | | 18 VRN z rozpottu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 29 000,00 12;DN (r. 8-11) 0,00 |19|VRN (r. 13-18) 0,00
20%HZS 0,00 |2t |Kompt. &innost” | 0,00 22JOstatné naklady I 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Sicet 7, 12, 19-22 29 000,00
Déatum a padpis ~lPetiatka 24120 %| _ 090 DPH o 010_0
Objedna |25 20 %] 29 000,00 DPH l 5 800,00
26{Cena s DPH (r. 23-25) 34 800,00
|Détum a popis (15_‘4~ @QO - !Peéiatka | E Pripotty a °d|£ét¥ i
Zhotovitel ) 27 |Dodévky objednévatela 0,00
- 28 !Kizavé doloZka 0,00
UG 771077 S e ——————
29|Zvyhodnenie + - 0,00

Strana 1z 1



REKAPITULACIA

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev

Stavba:
Objekt: ZS - vytah OV
Cast:
o Ked o PoRs Cena celkom
1 2 3
'] Prace a dodavky M 29 000,00
33-M MontaZe dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 29 000,00
29 006,00

Cetkom



ROZPOCET! vykaz vymer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Objekt: Z8 - vytah OV
Cast:
] i ! | ! MnoZstvo | Cena |
PL. ,_lv l}‘(ENf Edpoloiky - o Popis - §EJ ;_ celcom | jecnotkeva | Cemif,eﬁoE
1 2 {3 | 4 5 16 ! 7 i 8 i 9
D M Prace a dadavky M 29 000,00
D 33-M MontaZe dopravnych zariadeni, skladovych zariadeni a vah 29 000,00
1 K 933 33003000R Vytah D+M ks 1,000 28 000,00 29 000,00
25 000,00

Celkom




KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby .Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev JKSO
Nazov objektu {ZS - ASR NV ECO
Nazov fasti Miesto
S - - ICo .DIC _
Objednévatel | _ B ! '
Projaktant l | _
Zhotovitel | B !
_Ro_z—l_az)}:;t_;':islg B mSpracovaI - ; o o Dria
I l o }
j
Merné a tcelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Potet l Naklady /1 m.j. Potet | Naklady/1mj.
0| 000 o 000! o o000
Rozpoétové naklady v EUR
A_|zakiadne rozp.nakiacy  |B _Dopinkové nakiady  [C  [Vetajie rozpoctovs néidady
1 8 l;réca nadcas 0,00 |13|Zariadenie staveniska 0,00
2l L] |olsezpeweipod. | 0,00 |1a|Mimostav. doprava 000
—3 o o 10 {Kultarna pamiatka 6,_0_0 | 15_1);n_év_pl;\;y - . 0.00-
O 1 | 0,00 |16|Prevadzkové vplywy ’ 0,00
s| | ] “ |losane o000
6| s ) 18IVRN 2 rozpodty 0,00
; ZR;(r;G) 7279468 12§rD—N (r.>é-11) 0,00 [19]VRN (r. 13-18) k 0,00
éOIHZS ' 0,00 |21 gKompl. ginnost 0,00 | 2_2-EO_statné naklady 0,00
Projektant D lCeIkové naklady
.’—zgs.;cet‘?-1-2_.1—9;; - 72 794,68
Datum a podpis__ 10 Satka [z owoen | 0.00
Objednavatel/ | 25| 20 /J' 72 794,68 DPH 14 558,93
|26/Cena s DPH (r. 2325) | 87 353,61
oétumapops 15 -7 2090 lpesat __|E_ [Pripottyacdpotty
Zhotovitel i I ] 27Dodavky objednavatefa 0,00
: 28/Kiavd dolozka | 0,00
LG 772077 e i e - B —
|Datum a podpis -..tka 29 Zvyhodnenie + - 0,00

/

Zpracovano systémem KROS, tel. 02/717 51284

Strana 1z 1



REKAPITULACIA

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Objekt: ZS - ASR NV
Cast:
Kéd Popis Cena celkom
1 3
HSV Prace a dodavky HSV 39 821,30
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 769,34
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 26 410,49
9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 11 148,02
98 Presun hmot HSV 1 493,45
PSV Prace a dodavky PSV 32 973,38
764 Konstrukcie klampiarske 907,10
766 Konstrukcie stolarske 20 256,59
767 Konstrukcie dopinkové kovové 11 599,86
783 Natery 21,51
784 Marlby 188,32
72 794,68

Celkom




ROZPOCET/vykaz vymer

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Medzev
Objekt: ZS - ASR NV
Cast:
! i - | Mnozstvo Cena
PE | TV [ KON ! Kedpolozy | ) ~ Popis - M| N eom | jednotiova | Comacellom
1 2 3 | 4 5 6 7 8 9
D HSV Prace a dodaviy HSV 39 821,30
D 3 2vislé a kompletné konstrukcie 769,34
1 K 014 319201311 Vyravnanie nerovného povrchu bez odsekania tehdl hr.do 30 mm m2 146,540 5,26 768,34
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 26 410,49
2 K o1g ©12409991 Zatistenie omietok (s dodanim hmoty) okolo okien, dveri podiah, obidadov atd. m 241,440 180 45874
3 K 014 612425831 Omigtka vapenné vnltorného ostenia okenného alebo dvemého Stukova m2 72,432 14,16 1024,91
4 K 014 622422231 ?&5:;; ;'/;r:kajsmh omietok vapennych a vapenocem. stupefi Elenitosti la Il -20% m2 236,200 4,49 1060.54
5 K 011 622464220 Vonkaj$ia omietka stien silikatova m2 282,385 11,76 3320,85
6 K 011 622464310 Vonkajsia omietka stien mozaikové m2 106,000 20,10 213060
7 K 011 622481119 Patiahnutie vonkajgich stien sidotextiinou mriezkou s celoplodnym prilspenim m2 16,100 4,95 79,70
8 K 011 625251361 Kontakiny zatepfovaci systém hr. 180 mm - mineréine rie$enie, vrlist m2 220,100 58,57 12 891,26
9 K 011 625251372 Kontaktny zateplovaci systém ostenia hr. 30 mm - minerélne rieSenie vr.list m2 46,185 34,39 1588,30
10 K 011 625251405 Kontaktny zatepfovaci systém hr. 100 mm - riedenie pre sokel (XPS) m2 106,000 33,02 350012
11 K 014 629451112 Zgrgggz/;c{a vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvikami §irky nad 150 . 56,700 2,65 150,26
12 K 760 642942111 Osadenie ocefovej dverovej zérubne alebo rému, plochy otvoru do 2,5 m2 ks 3,000 41,12 123,36
13 M MAT 553310008301 Zarubtia ocelava Cgu 600x1970 mm ks 1,000 25,25 2525
14 M MAT 553310008001 Zarubfia ocelova Cgu 800x1970 mm ks 2,000 28,30 56,60
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-biranie 11 148,02
15 K 003 941941041 Mont'éz ledenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky nad 1,00 do 1,20 m2 461,499 2.19 1010,68
m, vysky do 10 m
941941291 Priplatok za prvy a ka3dy dalsi i zataty mesiac pauzitia leenia lahkého pracovného
16 K 003 radového s podlahami irky nad 1,00 do 1,20 m, vysky do 10 m W #22;508 131 120913
17 K 003 941941841 Demontéi] ledenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky nad 1,00 do m2 461,499 1,49 667,63
1,20 m, vy$ky do 10 m
18 K 011 952901111 Vyéistenie budov pri vyéke padiazi do 4m m2 25,350 367 93,03
962031142 Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov ptochy nad 4 m2 z tehdl pélenych, pinych
® Kk 08 alebo dutych hr. do 150 mm, -0,19600t m2 2000 58 472
20 K 013 962081141 Buranie muriva prieéok zo skienenych tvérnic, hr. do 150 mm, -0,08200t m2 2,430 6,00 14,68
967031132 Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom vybdrani otvorov, v murive tehl.
21 K o013 na maltu, -0,05700t m2 72,432 5,65 409,24
22 K 760 968061113 Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti -0,01600t ks 47,000 0,70 32,90
23 K 760 968061125 Vyvesenie drevengho dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t ks 8,000 0,51 4,08
24 K 760 868062355 Vyburanie drevenych rémov okien dvojitych alebo zdvojenych, -0,06200t m2 84,630 6,62 560,25
25 K 760 968072455 VybUranie kovovyeh dverovych zarubni plochy do 2 m2, -0,07600t m2 6,501 18,75 121,89
286 K 013 9680726412 Vyburanie stien pinych, zasklenych alebo vykladnych, -0,02500t m2 11,493 4,02 48,20
27 K 013 968072874 Vyburanie mrezi -0,00600t m2 74,143 4,16 308,43
28 K 013 978036131 OOtcl’ieo%lgtom:etok &l'achtenych a pod., vonkajsich brizolitovyeh, v rozsahu do 20 %, - m2 235,200 0,40 84,48
978059631 Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladagiek vonkaj$ich vratane podkiadave]
29 K 013 omietky nad 2 m2, -0,08900t m2 99,300 4,12 409,12
30 K 013 97BOHZSD1 DemontaZe a monta prvkov na fasade Hod 100,000 11,50 1 150,00
a1 K 013 979011111 gx:;lj;;prava sutiny a vyblranych hmét za prvé podiaZie nad alebo pod zakladnym t 51,484 8,52 438,64
32 K 013 978011121 Zvislé doprava sutiny & vyblranych hmét za kazdé dalSie podlazie t 51,484 6,17 317,66
33 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmat na skiadku do 1 km { 51,484 1165 598,79
34 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmdt na skiddku za kazdy dalsi 1 km t 514,840 035 180,19
35 K 013 979082111 Vnulroslaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmétdo 10 m t 51,484 880 458,21
36 K 013 979082121 Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych dalsich 5m t 154,452 0,85 146,73
37 K 013 979089612 Poplatok za skiadovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii (17 09), ostainé t 61,484 16,45 846,91
a8 K 006 981331111 ?gr(\)’\géao?a vysokych kominov muriva vykonévana postupnym rozoberanim, - m3 15,500 129,26 2003,53
D 99 Presun hmot HSV 149345
39 K 014 999281111 rl;resun hmét pre opravy a (drzbu objektov vratane vonkajsich plastov vygky do 25 t 48,021 31,10 149345
D PSV Préace a dodavky PSV 32973,38
D 764 Konitrukcie klamplarske 907,10
40 K 764 764410490 Oplechovanie parapetov z plechu povrch.upray , vritane rohov m 56,700 14,70 833,49
41 K 764 764410850 DemontaZ oplechovania parapetav, -0,00135t m 56,700 1,00 56,70
42 K 764 998764202 Presun hmbt pre konétrukcie klampiarske v objektoch vy8ky nad € do 12 m % 8,802 1,90 16,91
D 766 Kanstrukcie stolarske 20 256,58
43 M MAT 611000001 Plastové okno OS1 roz. 1200x800 mm vr.vnut.parapetu s osadenim OA ks 1,000 208,10 208,10
44 M MAT 611000005 Plastové okno OS roz 800x1800 mm vr.nut.parapetu s osadenim OE ks 1,000 321,40 321,40
45 M MAT 611000000F Plasiové okno OS roz.900x900 mm vr.nut.parapetu s osadenim OF ks 3,000 168,10 474,30
46 M MAT 611000000G Plastové okno OS roz.3600x1800 mm vr.nut parapetu s osadenim OG ks 1,000 1253,20 1283,20
47 M MAT 611000000H Plastové okno OS roz.1200x1000 mm vr.nut parapetu s osadenim OH ks 11,000 235,20 258720
48 M MAT 6110000001 Plastové okno OS roz.1200x1800 mm vr.vnut parapetu s osadenim Ol ks 4,000 420,30 1681,20
49 M MAT 611000000J Plastové okno OS roz.1800x1800 mm vr.vnut.parapstu s osadenim OJ ks 2,000 625,10 1250,20
50 M  MAT 611000000K Plastové okno OS roz.1350x1000 mm vr.vnut.parapetu s osadenim OK ks 2,000 259,60 519,20
51 M MAT 6110000010 Piastové okno OS roz.2400x1800 mm vr.nut.parapetu s osadenim OP ks 10,000 807,10 8 071,00
52 M MAT 611000000D4 PLastova sten celk.roz 900x2700mm s.1 kr.dvermi s osadenim D4 ks 4,000 705,00 2820,00
53 M MAT 611000000D7 Plastové dvere roz 900x1970 mm s asadenim D7 ks 1,000 543,65 54365
54 K 760 766662112 kM;’r::; dverového kridla otoéného jednokridlového , do existujdcej zarubne, vratane ks 3,000 16.10 48,30
85 M MAT 611610002201 Dvere vnutomeé roz.60x197 cm vr.kovania ks 1,000 83,10 83,10
56 M MAT 611610002204  Dvere vnitomé roz.90x197 cm vr.kovania ks 2,000 86,30 172,60
57 K 760 765694985 Demonta parapetnej dosky plastovej &irky do 300 mm, dizky do 1600 mm, -0,003t ks 56,700 1,10 62,37
58 K 766 998766202 Presun hmot pre kanstrukcie stoldrske v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 200,859 0,80 160,77
] 767 Konstrukcie doplnkové kovové 11 699,86
59 M MAT 55300000MR1 Oc.mreZe vr.kotv.spoj.prvkov ,povich.upravy s osadenim m2 81,663 140,50 11 473,65




i 1 . Mnozstvo Cena !
P& | TV 1 KCN | K6d poloZky | Popis M) celkom jednotkova Cena c_elliom
1 2 | 3 | 4 I 5 3 7 8 . 9
60 K 767 998767202 dP;e:;r:n hmat pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v objektoch vysky nad & % 114,737 110 126,21
3] 783 Natery 21,51
783222100 N . . .
61 K 783 Natery kov.stav.dopink konstr. syntetické farby na vzduchu schnlce dvojnasobné m2 4,728 4,55 21,51
D 784 Mal'by 188,32
62 K 784 784410100 Penetrovanie jednonasobné jemnozrnnych podkladov vysky do 3,80 m m2 72,432 0,70 50,70
63 K 784 784452475 Marby z matliarskych zmesi dvojnésobné m2 72,432 1,80 137,62

Celkom

7279468




