ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v spojeni

s ust. § 56 a nasl. zikona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani

Objednavatel’
Nazov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

v zast.:

Banka:

IBAN:

1. Preambula

Mesto Medzev

Stoska 6, 044 25 Medzev

00 324 442

2020746112

Mgr. Ing. Radoslav Gedeon - primator
Prima banka Slovensko, a. s.

SK18 5600 0000 0005 8438 8001

(d’alej v texte len ako ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’
Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

v zast.:
registrovana:
Banka:
IBAN:

TOGA, s.t.0.

Jiskrova 20, 040 01 KoSice — mestska Cast’ Staré Mesto
55325973

2121966385

SK2121966385

Ing. Patrik Stefan - konatel

OR SR Mestského sudu Kosice, oddiel: Sro, vl. ¢.: 56548/V
Tatra banka, a.s.

SK33 1100 0000 0029 4528 1429

(d’alej v texte len ako ,,Zhotovitel™)

II. Uvodné ustanovenia

1. Objednavatel' je verejnym obstaravatelom podl'a ust. § 7 ods. 1 pism. b) zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.

2. Téato zmluva sa uzatvara na ucely realizacie stavebného objektu - parkoviska v zékladnej
Skole v Medzeve.

3. Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zéklade vysledkov verejného obstardvania
zadavaného Objednavatelom v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani. Objednavatel’ postupoval pri verejnom obstardvani podl'a ust. § 108 zédkona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani. Zhotovitel' je jedinym uspeSnym sutaznym
subjektom, ktory Objednavatel'ovi zaslal najvyhodnejSiu cenovli ponuku.

4. Objednavatela bude pri realizécii stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor. Stavebny
dozor bude zodpovednou osobou Objednavatela za riadenie stavebnych prac pri



realizacii predmetu tejto Zmluvy. Pred zaCatim prac Objednavatel’ zaSle pisomnu
informaciu Zhotovitel'ovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat’
zavizné pokyny v mene Objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu
stavebného diela a pre odstranenie akychkol'vek vad. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’
opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto
zmluvy. Stavebny dozor bude vykonavat’ osoba uréena Objednavatel'om.

Zhotovitel'a bude pri realizacii stavebného diela zastupovat’ stavbyveduci. Stavbyveduci
bude zodpovednou osobou Zhotovitela za riadenie stavebnych prac pri realizacii
predmetu tejto Zmluvy. Pred zacatim prac Zhotovitel zaSle pisomni informdaciu
Objednavatelovi o stavbyvediicom. Stavbyvedici Zhotovitela je pri vykone svojej
¢innosti povinny dodrziavat’ ustanovenia zdkona ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zékon a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

II1. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zabezpecit' realizaciu stavebnych prac, resp.
zhotovenie diela na projekte sndzvom: ,, Parkovisko — ZS Medzev* v stlade so
sutaznymi podkladmi, v kvalite stanovenej projektovou dokumentaciou, pokynmi
Objednavatel'a, apodla harmonogramu stavebnych prac, a ziroven podla
Vykazu/vymeru oceneného apredloZzeného zhotovitefom v procese verejného
obstaravania. Vykaz/vymer je neoddelitelnou sucastou zmluvy, oznaceny ako Priloha ¢.
1 zmluvy.
Predmet zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje zrealizovat’ v tomto rozsahu:

o stavebny objekt SO 07 — Parkovisko bez parkovacich miest pre invalidov
Predmetom tejto zmluvy je zavdzok objednavatela:

o poskytnut zhotovitel'ovi potrebné podklady najmid komplexni projektovu
dokumentéciu, stavebné povolenie ainii dokumentaciu podla poZiadaviek
zhotovitel’a,

o poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutni su¢innost’ pre zhotovenie diela,

o dielo prevziat' azaplatit za vykonanie diela zhotovitelovi cenu podla ¢l.
VI tejto zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyc¢i, resp. urc¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na
pozemky nachéadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude
realizovat’ predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a
prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel. V zazname budla
zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi najneskdr pri odovzdani staveniska dokumenty
podrla ¢l. 11 bodu 2 tejto Zmluvy.



4. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor urceny
Objednavatel'om.

9]

Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocCas realizacie

stavebného diela na vlastné naklady.

6. Objednavatel nezodpovedd za pripadné straty a Skody, ktoré vznikni v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska Zhotovitelom.

7. Zhotovitel' vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpecené
tak, aby nedochéadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, posSkodenim alebo inou
formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela
Objednavatel'ovi. V pripade, ze d6jde ku vzniku skody odcudzenim, poskodenim alebo
inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho Casti, potom za tuto Skodu
v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

8. Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazate'nym spdsobom zabezpecit’ informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit' prostriedky
zamedzenia vstupu tychto 0sob na stavenisko.

9. Za pohyb o0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne Zhotovitel’ pokial’ sa jedna o osoby
Zhotovitela, resp. osoby jeho subdodavatelov.

10. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyveduceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel’ je povinny vytvorit’ opradvnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vSetky vyZiadané informécie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

11. Zhotovitel musi vykonat také opatrenia pocas realizdcie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného sprévania, a pod.).

12. Objednavatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) Zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na
elektrickt energiu pre potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel
je inak povinny si zabezpecit' elektricki energiu pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

13. Objednavatel’ poskytne (ak je to objektivne mozné) Zhotovitel'ovi odberny bod vody pre

potreby vystavby; skuto¢nt spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel’ je inak povinny si

zabezpecit’ odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

V. Cas a miesto plnenia

1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
- Prevzatie staveniska najneskor nasledujuci deit po nadobudnuti Uc€innosti tejto
Zmluvy.



- Zacatie prac odo dna prevzatia staveniska.

- Ukoncenie prac najneskor do 30.09.2026.

- Uvolnenie staveniska do 7 dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku su terminy najneskorSie pripustné

a neprekrocitel'né s vynimkou:

- Vys8ej moci, ktora je Specifikovand v ¢l. XII bod 7 a bod 8 tejto zmluvy.

-V pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov Objednavatela.

- Vydanie prikazov azakazov orgdnov verejnej spravy, ak tieto neboli
vyvolané/spdsobené konanim Zhotovitel’a.

PrediZené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania

okolnosti podl'a bodu 2 tohto ¢lanku.

. Ak je Zhotovitel' v omeskani s plnenim zmluvy podl'a terminov v zmysle bodu 1 tohto

¢lanku, ma Objednavatel’ narok na nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢.

513/1991 Zb. Obchodného zakonnika. V pripade, ak je Zhotovitel' v omeskani o viac ako

1 mesiac, ma objednévatel’ pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel’a od tejto

zmluvy odstapit’.

V pripade zastavenia prac z viny Objednavatel'a budi vykonané prace zactované podla

stupfia rozpracovanosti, apodla skutocne zdokladovanych ndkladov zo strany

Zhotovitel’a.

Miesto plnenia zmluvy: katastralne uzemie mesta Medzev.

VI. Cena diela

Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni
neskorSich predpisov ako vysledok zaddvania zdkazky podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani). Cena celkom je uvedena v
Cleneni:

- cenadiela bez DPH: 68.300,78 €

- DPH v rozsahu 23%: 15.709,18 €

- cena diela spolu s DPH: 84.009,96 €
Celkova cena diela je stanovena na zéklade oceneného Vykazu/vymeru, ktory je
neoddelite'nou stiastou zmluvy ako priloha ¢. 1. Vykaz/vymer je ako nacenenie plnenia
zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predloZzend cenovd ponuka obsahuje vSetky potrebné prace a
material, ktoré¢ st nevyhnutné na riadne a uplné plnenie zmluvy.
Cena pokryva cely zmluvny zaviazok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

VII. Platobné podmienky

Cenu za Zhotovenie diela sa Objednavatel’ zavdzuje zaplatit’ na zaklade faktary ktort
Zhotovitel vystavi a odoSle Objednavatel'ovi po riadnom odovzdani a prevzati diela.



Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a Uplnost” dorucenej faktary, ktord musi obsahovat’
nalezitosti uvedené v § 71 a nasl. zékona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZzitosti
dohodnuté touto zmluvou

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Neoddelitelnou stucastou a podstatnou nalezitostou faktury vystavenej Zhotovitel'om je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 (troch) pracovnych dni od predlozenia supisu

vykonanych stavebnych préc/zistovacieho protokolu tento pisomne odsthlasit’ alebo

pisomne identifikovat’ konkrétne dovody, preCo s predlozenym supisom vykonanych
stavebnych prac/zistovacim protokolom nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj

odstihlasené fakturacné podklady stavebnym dozorom a Objednéavatel'om.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavend faktira Zhotovitelom obsahovala minimélne

nasledujuice nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikac¢né ¢islo, identifika¢né Cislo pre dan, danové
identifikac¢né Cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktary a datum zdaniteI'ného plnenia,

- meno a adresu sidla Objednavatel’a realizdcie stavebného diela,

- poradové Cislo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uc¢tu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturidcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednéavatel’ uchadza.

Objednévatel’ pozaduje, aby Zhotovitel ku vystavenej faktare prilozil:

- Kiryci list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Rekapitulaciu rozpoctu,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajacich sa prislusného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre
preukéazanie druhu a rozsahu prace,

- Casti stavebného dennika prisliichajuce k obdobiu, ktoré sa zachytdva na supisoch
vykonanych prac. Stavebny dennik by mal obsahovat’ deni, mesiac, rok; pocet
pracovnikov na stavbe podla remesiel; teplotu vzduchu, pocasie; Cas zaciatku a
skonCenia prac na stavbe; podla stavebnych objektov a prevadzkovych suborov
rozClenené vykonané stavebné a montdzne prace; dodavky stavebnych vyrobkov,
odvoz a likvidéaciu odpadu,

- podrobnu fotodokumentaciu zachytavajucu fyzicky pokrok realizacie prac v
elektronickej forme.

Objednévatel’ vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.

neobsahuje nélezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.
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11.

Objednéavatel’ je povinny takuto faktaru vratit’ Zhotovitel'ovi do 10 (desat’) kalendarnych

dni odo dna jej prevzatia. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’

zac¢ne plynut’ od dorucenia novej, opravenej faktary Zhotovite'om Objednavatel’ovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho Gast’, v zmysle fakturaénych podkladov

Zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predlozi Zhotovitel
stavebnému dozoru a Objednavatel’'ovi,

- vecnej, formdlnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v tomto ¢lanku.

Platobna povinnost’” Objednévatel'a sa povazuje za splnenu v den, ked bude na tucte

Zhotovitela pripisana z jeho bankového uctu prislusna platba.

Zmluvné strany si dohodli maximalnu 60 diiovu splatnost’ faktury, pricom sa tidto doba

pocita odo dna dorucenia faktury Objednavatel’ovi.

Za neuhradenie faktiry Objednavatelom v jej lehote splatnosti, ma Zhotovitel’ narok na

zaplatenie uroku z omesSkania vo vyske 0,05 % z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za

kazdy kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

VIIIL. ZavizKky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo $pecifikované v Clanku III tejto Zmluvy a
odovzdat ho riadne a v¢as Objednavatel’ovi.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za uhradu, a to na zdklade pisomného dodatku k tejto
Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim Objednavatelom. Objednavatel sa zavédzuje riadne
ukoncené dielo prevziat a zaplatit zaii zmluvne dohodnuti cenu. Objednavatel je
povinny Dielo prevziat’ aj v pripade, Ze vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o
sebe ani v spojeni s inymi nebrédnia riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu)
Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedll v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v
ktorom sa sucasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel’ povinny ich odstranit’.
Zhotovitel' sa zavidzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrZiavat
zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrZiavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t. j. ustanovenia zédkona ¢. 124/2006
Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najmé ze
bude dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
uskutoc¢novani stavby. Zodpovednost za Skodu spdsobent nedodrzanim predmetnych
predpisov zndsa zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze predlozi najneskor ku diiu odovzdania staveniska Poistnti
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent objednavatel'ovi a tretim osobam
na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela.

Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskuto¢iiovania stavby prebera zhotovitel’.



VIILA.

Subdodavatelia
Kazdy subdodavatel’, ktory mé& povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora, je povinny byt rovnako ako Zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného
sektora.
Povinnost’ podl'a bodu 1 tohto ¢lanku musi subdodéavatel’ splnit’ tak, aby bol zapisany
v registri partnerov verejného sektora najneskor ku ditu uzatvorenia zmluvného vzt'ahu
alebo pri nahldseni zmeny subdodavatel’a, aby bol zapisany v registri partnerov verejného
sektora najneskor ku dnu ohlasenia zmeny subdodéavatel'a Objednavatel'ovi.
Kazdy subdodavatel' je povinny spifiat’ podmienky ugasti vo verejnom obstardvani
tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a zarovenn nemézu u subdodavatela existovat dovody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani. Opravnenie dodavat’ tovar, uskutocniovat’ stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktord ma
subdodavatel’ plnit’.
V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objedndvatela vztahujicich sa ku
ktorémukol'vek subdodavatelovi, si Objednavatel’ moze overit sam vyziadanim si od
Zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajlcich sa preukdzania splnenia podmienok podl'a
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstravani.
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajliicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podl'a tohto ¢lanku, ma Objednévatel’ pravo odstipit’ od zmluvy.
Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo odmietnut subdodavatela, ktory je snim
v obchodnom, sudnom alebo v inom spore.

IX. Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moéze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky bréniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to aZ do ich uplného odstranenia
Zhotovitel'om.
V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat’ zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, Objednavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné
dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a
zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich Zhotovitel’ zavézuje odstranit’.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 1 tohto ¢lanku a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a
prevzati stavebného diela az do Uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych
nedorobkov.
Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi 2 kalendarnych dni vopred, ze stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého névrh pripravi stavebny dozor.
Objednévatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto
Zmluvy sa rozumie:

o podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany

Objednavatel’a a Zhotovitel'a s poZadovanymi prilohami bez zjavnych
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nedorobkov, zjavnych vad a d’alSich vad braniacich bezpecnej prevadzke a
uzivaniu stavebného diela.

o odovzdanie diela zhotovitelom v stave, ktory plne umoznuje jeho riadne uzivanie
na uréeny ucel a spiiia vietky podmienky pre vydanie pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia prisluSnym stavebnym tradom.

Zhotovitel' je povinny najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim
stavebného diela odovzdat’” Objednavatel'ovi v min. 2 exemplaroch vSetky dokumenty
potrebné ku kolauda¢nému konaniu, a to najma:

a) projekt skuto¢ného vyhotovenia na zdklade kompletného geodetického zamerania

stavebného diela, vr. v§etkych krizovanych inzinierskych sieti a pod. Zhotovitel’ si zabezpeci
na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do projektu
skutocného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutocného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich cCasti,
pri podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim. Geometrické plany
trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su
potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vSetky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skisok a suhlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatelov
inzinierskych sieti dotknutych realizéciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumenticiu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a
stavebnych dodavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovéavanych
vyrobkov, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla
STN EN a pod.),

1) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizécie.

Absencia niektor¢ho z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a
preberacieho konania.

7.

10.

Zhotovitel odovzdd objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii
(spravy, revizie, skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konstrukeii, strojov, zariadeni
a pod.) najneskdr 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to
vSetko minimalne v 2 exemplaroch.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat objedndvatelovi sthrnni fotodokumentaciu
uskuto¢nenych prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby plnenia predmetu
tejto Zmluvy, a to v elektronickej forme na USB nosi¢i, najneskor ku ditu preberacieho
konania.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden
celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel’ sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.
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V pripade, ak stavebny urad v kolauda¢nom konani zisti nedostatky alebo nedorobky na
diele, ktoré brania vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia alebo jeho pravoplatnosti,
povazuje sa dielo za nedokoncené. Objednéavatel’ ma v takom pripade pravo odmietnut’
prevzatie diela. Zhotovitel je povinny tieto nedostatky odstranit’ na vlastné naklady v
lehote urcenej stavebnym uradom alebo objednavatel'om.

Lehota na odovzdanie diela sa povazuje za zachovanu len vtedy, ak ku ditu uplynutia
terminu plnenia bolo na dielo vydané pravoplatné kolaudacné rozhodnutie.

X. Vady diela

Stavebné dielo ma vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom Zhotovitel' zodpoveda za vady stavebného diela v
zmysle prisluSnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavézkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami

STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani

nezvySuju cenu stavebného diela, sa nepovazujii za vady, ak boli dohodnuté aspoii

suhlasnym zépisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom,

Objednavatel'om a zastupcom Zhotovitel’a.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie Objednavatelom v pripade, Ze Zhotovitel' ani pri

vynalozeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne

Objednavatela upozornit’ a Objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto

nezodpoveda za vady spoOsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu

Objednavatel'om, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt

uvedené v stavebnom denniku) a Objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak Zhotovitel

tuto nevhodnost’ nemohol zistit'.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normdach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznévaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré Objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt
reklamované zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim
dohodnutych terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,
zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie su
vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
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reklamovat’ u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskér do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut’ s Objednavatel'om sposob a primeran
lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej casti diela
predlzuju zaruéné lehoty podla tejto Zmluvy.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.
Objednavatel’ v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, méze zaroven
navrhnat’ akym sposobom vady predmetného diela odstranit’.
Zhotovitel’ vystavi Objednavatel’'ovi pisomné stanovisko na kazda reklaméciu.
O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.
Havarijné¢ stavy je povinny Zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni
Objednavatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
poruSenia povinnosti Zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
Zhotovitel’ povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.
Naroky Objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody
musia zmluvné strany urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo
hroziacej Skode a ak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa
zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného néstupu na odstranenie vady, Zhotovitel' zodpoved4d v plnom
rozsahu za vzniknutu Skodu.

XI. Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruka na predmet zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dia tspesného odovzdania
a prevzatia diela od Zhotovitel'a Objednavatelom. Tato zarucna doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje dlhSiu zarucnu dobu, tu plati takto
poskytnutd zarucnd doba odo dna uspesného odovzdania a prevzatia stavebného diela od
Zhotovitel'a Objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebné dielo bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebné dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym predpisom a normam a ze nema vady,
ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Plynutie zaruc¢nej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho Cast’ sa prerusi dilom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitel'ovi.

XII. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatel'ovi:
o za v€asné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto
Zmluvy uspesSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych



podmienok z dovodov na strane Zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy denn omeskania.

o za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdévacieho a preberaciecho konania, po urcenej lehote
zmluvnymi stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za
kazdy zacaty deil omeSkania, ktord je zhotovitel povinny uhradit’
objednavatel'ovi.

o za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri
realizadcii predmetného stavebného diela a zivelnych pohrom, ku diu
odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvnd pokuta na 50,00 € za kazdy
zacaty deni omeskania.

o za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby
objedndvatel'a a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v
aktudlnom dni sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € jednorazovo.
Uvedent zmluvna pokutu je mozné uloZit’ aj opakovane.

o za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o
odovzdani a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00
€ za kazdy zacaty deii omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouZziji pisomnua formu s
datumom splatnosti 30 (tridsat’) dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym spdsobom na Ucet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatituje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnu pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu skody.

XIII. Odstapenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo Zhotovitel mo6Zzu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podl'a § 344

a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel’ a Zhotovite] mézu jednostranne odstipit’ od tejto Zmluvy, avSak len v

pripade podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze

pred jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne,

poskytnt druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodatocné plnenie, najmenej vSak

10 (desat’) pracovnych dni. Ustanovenia bodu 15 tohto ¢lanku ostavaju zachované.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitel'a opraviiujicim Objednavatela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) bezddovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

b) omeskanie zhotovitel'a dlhSie ako 1 mesiac s plnenim stavebného diela alebo jeho
Casti podl'a tejto Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a,

¢) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) ak Zhotovitel bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve,

e) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
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f) porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny,

g) pokial’ bol na Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany Objednavatel'a opravitujicim Zhotovitela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhSej ako 120 dni,

b) pokial’ objednévatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

¢) neplnenie zaviazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opidtovnom pisomnom
upozorneni zo strany Zhotovitel’a.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran

nie je schopna plnit’ svoje zavizky z dévodov vyssej moci.

Vys$Sou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim
tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

Vys§ia moc zahfiia najmd, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, pandémia, teroristické akcie, revolucia,
povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikén, povoden,

c) Strajk, blokdda vyvolané inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknutd pdsobenim vysSej moci je povinna na poziadanie

druhej zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy$Sej moci vydané Statnym

organom.

Za vy$§iu moc sa nepovazuje platobna neschopnost’ zmluvnych stran a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuji o

trvanie vyS$sej moci a o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavajii doruenim pisomného ozndmenia o

odstipeni druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy

zhotovitel' prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnti do 4 (Styroch) tyzdnov od

doru€enia tohto pisomného oznadmenia, v samostatnom protokole o podmienkach

vysporiadania.

V pripade odstlipenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel

narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odstihlasenych objednavatelom a

stavebnym dozorom ku diiu doruCenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej

zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vzniknu objednavatelovi v suvislosti s

odstupenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre thradu

nakladov zo strany objednavatela zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstapeniu od zmluvy

dojde z dovodov na strane objednavatela.

Zhotovitel' sa zavidzuje akceptovat’ pravo objednéavatela odstipit’ od tejto Zmluvy, ak

nastantl podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisand tito Zmluva, pricom za

podstatné zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu

diela podl'a tejto zmluvy.
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XIV. Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skutoéné a vazne vady Projektovej dokumentécie, realizaciou
ktorych by porusil pravny predpis, Uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil
bezpecnost’ zivota alebo zdravia, alebo poskodil majetok objednavatela a tretich
0sdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit’ objednéavatel'a a osobu vykonavajicu
stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluSnym odbornym
oddvodnenim.

Ak objednavatel’ a stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel’'a nad’alej trvaji na
vyhotoveni prac podl'a Projektovej dokumentacii, nezodpoveda zhotovitel' za vady,
ktorych povod spociva v takychto vadach.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze mé opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clanku III
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
plnenim tejto zmluvy (vykonanim prac a sluzieb, dodanim tovaru) kedykol'vek pocas
platnosti zmluvy, a to objednavatel'om, poverenymi zamestnancami objednavatel'a a
akymikol'vek osobami a organmi urenymi objednavatel'om. Zaroven sa zhotovitel
zavdzuje poskytnit’ pri vykone kontroly/auditu/overovani vSetku potrebntl sti¢innost’.
Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto zmluvy, ak o takt kontrolu poziada objednéavatel’ alebo organ
vykonavajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zdklade zmluvy o poskytnuti dotacie.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

Utvar vntitorného auditu Riadiaceho orgéanu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby;

Najvyssi kontrolny tirad SR a nim poverené osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu;

Splnomocneni zéstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukonceni platnosti tejto Zmluvy, ak o takt kontrolu poziada objednévatel’ alebo organ
vykonavajuci kontrolu pouZitia prostriedkov na zaklade zmluvy o poskytnuti dotacie.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze na zaklade objednavky objednavatela v stlade s
poziadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednéavatel'ovi
akykol'vek doklad suvisiaci s predmetom tejto Zmluvy a poskytne akukol'vek
sucinnost’ pre dosiahnutie tic¢elu tejto zmluvy.

XV. Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto ber na vedomie, Ze si povinné zachovavat mlcanlivost’ o
vSetkych a akychkol'vek dovernych informdécidch druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, a ktoré sa stanu strandm



zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ mic¢anlivosti ostava platnd a i€¢inna

aj po zaniku tejto Zmluvy.

Objednévatel’ a Zhotovitel’ sa zaviazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného

suhlasu, alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto

Zmluvy.

Ustanovenie v bode 2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informéacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

- kontrolné organy Objednavatel’a, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmé akékol'vek informécie tykajuce sa

vedenia uctovnictva druhej zmluvnej strany, nékladov, vynosov, obratu, zisku,

obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, sposobu

zabezpecenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organizaénych a inych

skutocnosti a poznatkov, ako aj ostatnych skutoc¢nosti tvoriacich know-how.

XVI. Zavere¢né ustanovenia

Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo budi vypracované vylucne vo forme pisomného
dodatku, odsuhlaseného a podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavret¢ v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a zédkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodnym zékonnikom.

Vsetky pisomnosti sa budi doruc¢ovat’ na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent aj dia, kedy bola pisomnost’ vratena
odosielatel'ovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby.

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade, Ze dojde k
neschvaleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom s kone¢nou platnost'ou.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomne;j
dohode zmluvnych strdn. Zmluvné strany sa dohodli k predloZzenému dodatku sa
vyjadrit’ v lehote do 10 dni od jeho dorucenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zéastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tito Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami zédkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika, zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a subsididrne
zakona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika.

Ak by sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stalo z akéhokol'vek dovodu neplatnym,
netcinnym alebo nevymahate'nym, nema to vplyv na platnost’ a i€innost’ ostatnych
ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa pre tento pripad zavédzuju bez zbyto¢ného
odkladu nahradit’ takéto ustanovenie novym, ktoré bude platné, u¢inné a vymahatel'ng,
aktoré bude svojim obsahom aucelom maximalnej mozZnej miere zodpovedat’
povodnému zameru stran vyjadrenému v neplatnom ustanoveni.

Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechddzajii aj na néstupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupcov Objednavatela a nastupcov Zhotovitel’a.



9.

10.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost’
ditom nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv povinnou osobou,
t.j. Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 47a zédkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom
pristupe k informéacidam a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (zdkon o slobode
informadcii) v zneni neskorsich predpisov.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych 1 je pre objednavatela a 1 pre
zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

11. Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tato Zmluvu preéitali, Ze sthlasia s jej obsahom,
Ze tato bola spisana na zaklade pravdivych tdajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na ddkaz toho
pripajaju svoje podpisy.
Prilohy:
- Priloha €. 1 oceneny Vykaz/vymer
- Priloha €. 2 zoznam subdodévatel'ov
- Priloha €. 3 harmonogram stavebnych prac
V Medzeve, dia...................... Vo ,dna...............
Objednavatel’ Zhotovitel’
Mesto Medzev TOGA s.r.o.
v zast.: Ing. Mgr. Radoslav Gedeon v zast.: Ing. Patrik Stefan— konatel’



