1.1

Zmluva o dielo & 2025/072/MsU

Clanok 1. Zmluvné strany

Objednavatel’

Statutarny organ: Mesto Medzev

Sidlo: Stoska 6, 044 25 Medzev

I1CO: 00324442

DIC: 2020746112

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
BAN: SK18 5600 0000 0005 8438 8001

Opravnené osoby zastupujuce objednavatela:
- vo veciach zmluvy: Mgr. Ing. Radoslav Gedeon
- v technickych veciach: Mgr. Ing. Radoslav Gedeon

(d’alej len "objednavatel™)
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Zhotovitel:

Obchodné meno: EUCOS SK s.r.o.

Sidlo: Kovacska 38 044 25 Medzev

Statutarny zastupca: Marek Matis, konatel’ spolocnosti
Peter Kakalec, konatel’ spolo¢nosti

Bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK83 0200 0000 0047 5596 6653

1CO: 36 668 702

DIC: 2022244752

IC DPH: SK 2022244752

Reg. €. z Obchodného registra: OR Mestského sudu Kosice, oddiel: Sro, vlozka ¢. 18606/V

Email: eucos@eucos.sk

telefon: +421 905 944 695

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju tito Zmluvu o dielo ( d’alej len ,,Zmluva" ) podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade
vysledkov zakazky vyhlasenej objednavatel'om za nasledovnych podmienok:

Clanok II.

Predmet zmluvy

<

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo ,,Oko mesta - rozhl’adiia Medzev"
(d’alej len ,,dielo") v rozsahu a spdsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavidzuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoctu predlozeného zhotovitelom za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednédvatel'ovi v zodpovedajlicej kvalite a v
ponuknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Clanok III.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je: Kosicky kraj , okr. Kosice, CKN 12222/1 (EKN 2335)

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle zédkona
NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuté cena diela je konecnd a je mozné ju menit’
len v pripade zdvaznych nepredvidate'nych okolnosti v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.



P stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
. 23%
¢
295 770,95 EUR 68 027,32 EUR 363 798,27 EUR
OKko mesta - rozhPadina
Medzev
295 770,95 EUR 68 027,32 EUR 363 798,27 EUR
Spolu
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Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem
vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.2 tejto
Zmluvy predlozil zhotovitel’ na zaklade podrobného obozndmenia sa s projektom.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavazuje dielo podl'a ¢l. 1. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi v lehote zhotovenia do 7
mesiacov od odovzdania staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit' svoju povinnost,
stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V
takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo strany objednavatel’a prerusené, ¢im nie je
dotknuta lehota zhotovenia podl'a ods. 5.1. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran najneskoér v den, kedy predmetna okolnost’ nastala.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na
realiz4ciu diela. O tejto skutocnosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb
Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatela: stavebny dozor
Za zhotovitela: Ing. Peter Koscelansky, projekt manazér

Ing. Maridan Schwarcz, stavbyveduci

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Dielo zrealizuje zhotovitel’ v sulade so sitaznymi podmienkami objednéavatela danymi v sit'azi na vyber zhotovitel'a
diela, ponuky zhotovitel'a, podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade s
poziadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stilade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vSeobecno-
zavaznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a v§eobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi
pre danu lokalitu.

Zhotovitel' ku dniu odovzdania staveniska preukdze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy o poisteni
zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celi dobu jej u¢innosti. Pozadované zmluvné
poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu zhotovitel'a poniknutého v ramci zakazky. Poistenie
musi byt’ platné pocas celej doby realizacie diela.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych

stran.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,

Zhotovitel’ vybuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednavatel'om a zabezpeci viditeIné oznacenie stavby,
zabezpedi prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a platnych nariadeni v danej lokalite.
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Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel. Vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou ceny predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza materidl a mechanizmy a odvaza zo staveniska
zeminu a iny odpad a za poriadok a bezpecnost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich docasnych pripojov a
meracov, vratane telefonu.

Zhotovitel’ do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a
pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priecbehom prac v stlade s predpismi o pozemnych
komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je
predmetom zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel’a na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

Zhotovitel’ méze odovzdat’ dielo este pred dojednanym ¢asom.

Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢€l. 2 ods. 2.1 prechadza na objednavatel'a diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Clanok VIIIL
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, je povinny byt
rovnako ako Zhotovitel' zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo od zhotovitela pozadovat’ zoznam vSetkych subdodavatelov znamych v Case
podpisu tejto zmluvy, ato aj na dodavatelov konkrétnych profesii v zmysle projektovej dokumentacie a vykazu
vymer. Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu idajov o kazdom subdodavatel'ovi pocas
plnenia diela a to bezodkladne, najneskor v deit nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého
subdodavatel’a alebo vstup d’alSicho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel’ najneskdr v den, ktory predchadza
diu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’, oznamit’ Objednéavatelovi zmenu subdodavatel’a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat' tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel’, ktorého sa zmena tyka musi spiiia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho doévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani, pricom
oprévnenie zhotovovat’ prace ma subdodavatel’ k tej Casti predmetu zdkazky ktor ma plnit’ a zaroven subdodavatel’
musi spiiiat’ aj podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkol'vek pochybnosti zo strany Objednavatel’a vzt'ahujucich sa ku ktorémukol'vek subdodavatel'ovi, si
Objednavatel moéze overit sam vyziadanim si od Zhotovitel'a potrebnych dokladov tykajucich sa preukazania
splnenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani u vsetkych subdodavatel'ov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl’a tohto ¢lanku, ma
Objednavatel’ pravo odstlpit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodavatel’a, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vSak v objeme 15 %
celkového objemu, pricom faktira bude vystavend na zaklade Supisu vykonanych prac odsthlaseného
objednavatelom a stavebnym dozorom. Zhotovitel’ vystavi faktaru najneskor do troch dni od odsuhlasenia Supisu
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vykonanych prac a doruc¢i ju objednavatel'ovi. Splatnost’ vystavenych faktir je 60 dni odo dia dorudenia
objednavatel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stipisom
vykonanych prac, odsuhlasi predlozeny Supis vykonanych prac do piatich dni odo dia jeho predloZzenia
zhotovitel'om; spravidla tak, ze Stpis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak
objednavatel’ do siedmich dni odo dia predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma
sa za to, ze s predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému Supisu
vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou objednavatel’a a zhotovitela.

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu v sulade s platnou pravnou
upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prac. Faktiry musia obsahovat’ presny nazov
investi¢nej akcie a ¢isla zmluvy o dielo. Faktiry vratane potvrdeného stpisu vykonanych prac budi dorucené
objednavatel'ovi v 4 (Styroch) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prac sa povazuje taky
supis, ktorého kazda strana je potvrdend peciatkou a podpisom kazdej zicastnenej strany. V pripade, ze danovy
doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela za¢ne plynut doruenim dokladu
objednavatel'ovi.

Clanok X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym
normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v €ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje a zariadenia plati
zaruka dana vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov odo dna prevzatia diela objednavatelom. Presny termin
ukongenia zaruénej doby zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela objednavatelom. Zaruka sa
nevzt'ahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude
preukazané ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatel'om do 5 dni odo dna
obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné vady odstrafiovat’.
V pripade, ze zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ odstranit’ vady riadne a vcas, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit’
odstranenie vady tretou osobou na néaklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel’ neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel’ ma pravo na zmluvni
pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, ze je objednavatel’ v omeskani s thradou faktary, zhotovitel ma pravo na troky z omeskania v zmysle §
369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,05% za kazdy dent omeskania.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodévatel'a, ktory nespiiia podmienky podl'a § 32 ods. 1 zdkona &. 343/2015 ZVO), méa objednavatel’ narok
na zmluvnt pokutu vo vyske 5000 € bez DPH za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim néroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Odstlpenie od zmluvy méze byt obmedzené na urcita cast’ zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel’ je opravneny odstapit od tejto zmluvy Uplne alebo ¢iastocne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam zhotovitel’a su prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je
pre objednavatela prijatelné.
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Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a
poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze
zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatelia zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpec¢nosti prace a
ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, moze objednavatel’ odstpit’ od zmluvy, avSak len po predchadzajiicom pisomnom upozorneni.
Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel’ je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany zhotovitel’a, za ¢o
sa povazuju najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené poistné
zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj umysel
nepokracovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak
sa vyskytnt vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v
primeranej lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatel’a alebo vyuzitie subdodévatela, ktory nespliia podmienky podla § 32 ods. 1 zékona &.
343/2015 ZVO)

Clanok XIIL
Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k preruseniu alebo
zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s
prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsuhlasené komisiondlne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Kazdé zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porusenia zavidzku druhou zmluvnou
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika. Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIV.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z
tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa
riadia ustanoveniami Obchodného zadkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a
doplnkov.

Vsetky spory vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy buda zmluvné strany riesit’ predovsetkym dohodou a vzdjomnym
rokovanim . V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle
prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednévatel’ obdrzi dve vyhotovenia a zhotovitel’ dve
vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ti¢innost’ diiom nasledujtiicim po dni
zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenym Uradom vlady Slovenskej republiky /www.crz.gov.sk/ v
sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
ako ,,Obciansky zakonnik®) v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ako

ercc

-zakon o slobode informacii*) a sucasne splnenim odkladacej podmienky, ktora nastane bud’ to:

- ukonéenim kontroly, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok
VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zdznamu z kontroly prijimatelovi. Ak boli v rameci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost
momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly
vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla
tejto prirucky.



14.6

14.7

14.8
14.9

alebo
- dilom dorucenia oznamenia poskytovatel'a prijimatel'ovi, Ze zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej
rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku podpisaného
oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla
tejto zmluvy neakceptovat’.

V pripade ak nastane situacia, ktord bude potvrdzovat' rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor medzi
Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutocnostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchddzaci pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny
az po odsthlaseni jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitel'om
diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitel'ne.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze stavebné prace, montaze a dodavky vykonané podrla tejto Zmluvy budt financované
z Programu Slovensko, a preto sa Zhotovitel' zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodanymi tovarmi a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek pocas realizacie diela, platnosti a u€innosti tejto zmluvy a
poskytnit’ osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania vSetku pozadovant sucinnost’ pripadne aj po
skoncéeni tcinnosti tejto zmluvy za ucelom kontroly obchodnych dokumentov kone¢ného prijimatela stvisiacich s
nakladmi na realizaciu diela a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ako aj vykonat vecnt kontrolu v stvislosti s
realizaciou diela podl'a tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania s najma:

a) Ministerstvo vnuitra SR a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly, certifika¢ny organ (Ministerstvo
financii SR) a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu (Ministerstvo financii SR), jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

14.10 Sucastou tejto Zmluvy je

priloha ¢. 1 Harmonogram prac (predklada iba Gspesny uchéadzac)
priloha ¢.2 Ponukovy rozpocet - oceneny vykaz vymer

priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov (ak st zndmy v Case predkladania ponuky)

V Medzeve, dia............... V Medzeve, dia..................

Za objednévatel'a, Mgr. Ing. Radoslav Gedeon, primator Za zhotovitela, Peter Kakalec, konatel’



